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CAIET DE SARCINI 

pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul 

de investiție „EXTINDERE RED GHERȚA MICĂ, STR. TÂRGULUI” 

 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea 

ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant 

propunerea tehnică. 

Cerințele de mai jos reprezintă cerințe minime. Orice ofertă care nu le îndeplinește va fi 

respinsă ca neconformă. 

Propunerea tehnică va cuprinde prezentarea de către ofertant a modului în care va respecta 

cerințele minime impuse, specificate mai jos. 

Orice propunere tehnică elaborată prin simpla copiere a caietului de sarcini va fi respinsă ca 

neconformă. 

 

1. OBIECTUL ACHIZIȚIEI: 

Achiziția publică de servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție 

„EXTINDERE RED GHERȚA MICĂ, STR. TÂRGULUI”. 

 

2. DATE TEHNICE  

2.1. Specificații tehnice 

 

SF cu specificațiile tehnice și indicatorii tehnico-economici ai investiției a fost aprobat de 

Consiliul Local al Comunei Gherța Mică, județul Satu Mare. Soluția tehnică prevăzută în SF 

trebuie respectată și în fazele ulterioare ale proiectului, respectiv la execuția lucrărilor. 

Ofertanții au obligația de a prezenta elementele propunerii tehnice, detaliate și complete, în 

corelație cu specificațiile tehnice minime solicitate de achizitor, astfel încât să permită 

comisiei de evaluare identificarea cu ușurință a corespondenței acestora cu cele ofertate. 

Ofertanții au obligația de a prezenta propunerera tehnică în conformitate cu toate 

specificațiile tehnice conținute în caietul de sarcini și să prezinte toate documentele prevăzute 

prin acesta. 

2.2. Cerințe cu privire la serviciile de proiectare 

Proiectul tehnic și detaliile de execuție se vor elabora în conformitate cu Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea 

în construcții, cu modificările și completările ulterioare, respectiv conform Hotărârii nr. 907 

din 29 noiembrie 2016, și cu celelalte reglementări tehnice în vigoare la data predării 

proiectului. 

Proiectul tehnic va fi elaborat în mod clar și va asigura informațiile complete, astfel încât 

autoritatea contractantă să obțină date tehnice și economice complete privind viitoarea lucrare 

care va răspunde cerințelor sale tehnice, economice și tehnologice. De asemenea, proiectul 

tehnic va fi complet și suficient de clar, astfel încât să se poată elabora pe baza lui detaliile de 
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execuție în conformitate cu materialele și tehnologia de execuție propusă, dar cu respectarea 

strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităților de 

lucrări respective și fără a se depăși costul lucrării, stabilit în faza de ofertă pentru execuția 

lucrărilor. 

Propunerea tehnică va conține descrieri ale metodologiei de îndeplinire a tuturor fazelor 

contractului, conform următoarelor: 

- Planul de lucru (metodologia de realizare a serviciilor de proiectare) pentru fiecare fază a 

contractului. 

- Se va prezenta organigrama proiectului și alocarea responsabilităților. 

Ofertantul va trebui să dețină atestat de tip C1A și minim 2 ingineri proiectanți autorizați 

ANRE gr. IIIA (unul dintre ei va fi desemnat șef de proiect). 

Caietele de sarcini pe specialităţi: se vor întocmi caiete de sarcini speciale care se referă la 

lucrări specifice. 

Vor fi folosite pentru execuţia lucrării, recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în 

funcţiune, urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice a 

construcţiei, furnizori de materiale, utilaje, echipamente şi confecţii diverse. 

Caietele de sarcini vor dezvolta în scris elementele tehnice menţionate în planşe şi prezintă 

informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor. Aceste caiete de sarcini se 

elaborează de către proiectant pe baza planşelor deja terminate şi se organizează, în broşuri 

distincte, pe specialităţi. Rolul şi scopul Caietelor de sarcini: 

- descrierea scrisă a lucrărilor a căror execuţie va face obiect al achiziţiei; în planşe se face 

prezentarea lor grafică, iar în breviarele de calcul se justifică dimensionarea elementelor 

constituente.  

- planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare. Notele 

explicative înscrise în planşe vor fi scurte şi cu caracter general, vizând în special explicitarea 

desenelor.  

- nivelul de performanţă al lucrărilor, descrierea soluţiilor tehnice şi tehnologice folosite, 

care să asigure exigenţele de performanţă calitative.  

- detalierea aceste note şi caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele 

acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi 

probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final.  

- împreună cu planşele, vor fi astfel concepute încât pe baza lor să se poată determina 

cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară în 

vederea execuţiei lucrărilor.  

- elaborarea acestora se face pe baza breviarelor de calcul şi a planşelor de către ingineri 

specialişti, pentru fiecare categorie de lucrare.  

- forma de prezentare va fi amplă, clară, va conţine şi clarifica precizările din planşe, va 

defini calităţile materialelor, cu trimitere la standarde, va defini calitatea execuţiei, 

normativele şi prescripţiile tehnice în vigoare.  

- stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi 

responsabilităţile pentru teste, verificări şi probe.  

- orice neclaritate în execuţia lucrărilor trebuie să îşi găsească precizări în caietele de 

sarcini.  
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- nu vor fi restrictive.  

- redactarea acestora va fi concisă, sistematizată şi exprimarea se va face cu minimum de 

cuvinte.  

- se va prevedea modul de urmărire a comportării în timp a lucrării.  

- se vor prevedea măsurile şi acţiunile de demontare, de demolare (inclusiv reintegrarea în 

mediul natural al deşeurilor), după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea). 

Conţinutul caietelor de sarcini: 

Dat fiind că fiecare lucrare în construcţii are un anumit specific, caietele de sarcini sunt 

elaborate pentru fiecare lucrare, folosindu-se părţi, secţiuni, capitole etc., elaborate anterior, 

verificate şi adaptate la noile condiţii tehnice ale lucrării şi puse de acord cu prescripţiile 

tehnice în vigoare.  

Astfel, conţinutul unui capitol de lucrări din caietul de sarcini va cuprinde:  breviarele de 

calcul pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii;  nominalizarea 

planşelor care guvernează lucrarea; proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, 

toleranţe, probe, teste etc. pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea 

standardelor; dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării; ordinea de 

execuţie, probe, teste şi verificări ale lucrării; standardele, normativele şi alte prescripţii care 

trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste şi verificări; 

condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe etc. 

Listele cantităţilor de lucrări: 

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare în vederea cuantificării valorice şi a 

duratei de execuţie a lucrărilor, şi anume:  

- centralizatorul obiectelor, pe obiectiv;  

- centralizatorul categoriilor de lucrări, pe obiecte;  

- listele cuprinzând cantităţile de lucrări pe capitole de lucrări, aferente categoriilor de 

lucrări, cu descrierea în detaliu a acestora;  

- listele cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotările (după 

caz);  

- specificaţiile tehnice.  

Graficul general de realizare a lucrării: va cuprinde succesiunea şi durata de realizare a 

segmentelor principale caracteristice lucrării. 

Părţile desenate  

Planurile generale:  

- plan de incadrare in zona; 

- plan de situatie general;  

- planuri de situatie local;  

- planurile principale de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, 

tablouri de dotări etc.;  

- listele cu dotări, inclusiv parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora. 

Ofertantul va sustine proiectul tehnic în faţa verificatorilor de proiecte atestaţi conform 

legii. Plata verificatorilor de proiecte cade în sarcina beneficiarului. Verificarea tehnică a 

Proiectului tehnic, Caietelor de sarcini şi Detaliilor de execuţie şi întocmirea unui Referat 

privind verificarea de calitate, se va efectua de către verificatori tehnici de proiecte atestati in 
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conditiile legii, pentru specialitatea şi cerinţele în cauză. Verificarea tehnică este o cerinţă 

obligatorie pentru eliberarea Autorizaţiei de Construire. 

Ofertantul va sustine proiectul tehnic in fata comisiei tehnico-economice a operatorului de 

Distributie Energie Electrica Romania, Sucursala Satu Mare si va obtine avizul CTE. 

Ofertantul are obligaţia să întocmească proiectul tehnic numai cu ingineri 

calificaţi/licenţiaţi pentru domeniile/specialităţile pentru care semnează.  

În cazul unor neconcordanţe între parametrii tehnici indicati în studiul de fazabilitate în 

comparaţie cu cele prevăzute în caietul de sarcini, prevalează indicatorii din cadrul caietului 

de sarcini. 

Continutul documentatiei: 

Documentaţia tehnică se va elabora cu respectarea următoarelor cerinţe obligatorii: 

- limba de redactare: româna – cu respectarea ORD. 913/2005  

- părţi scrise: redactate cu programe Word, Excel, etc. sau similare 

- părţi desenate: toate părţile desenate vor fi elaborate cu progam Autocad sau similar, 

- nu se acceptă părţi desenate scanate/sub formă de imagini (.bmp, jpg, etc.) 

- părţile desenate vor cuprinde în mod obligatoriu:  

- plan de încadrare în zonă scara: 1:5000, 1:10.000, sau 1:100.000 

- planuri de situaţie: toate se vor preda la scara 1:500 sau 1:1000 pentru faza PT 

- detalii: scara 1:50, 1:20, 1:10 

Documentaţia însoţită de documente de predare-primire va conţine următoarele volume: 

- Documentaţii pentru obţinere de Avize, acorduri şi autorizaţii – cate 4 exemplare; 

- Proiect tehnic şi detalii de execuţie (părţi scrise+părţi desenate) – cate 6 exemplare + CD; 

Documentaţiile tehnico economice pe faze de proiectare se supun analizei şi avizării unei 

Comisii tehnico-economice instituită în acest sens de Achizitor. Observaţiile, completările şi 

condiţiile Comisiei tehnico-economice rezultate în urma analizei documentaţiilor sunt 

obligatorii pentru proiectant, inclusiv refacerea corespunzătoare a documentaţiilor supuse 

avizării.  

Perioada de refacere a documentaţiei nu conferă proiectantului dreptul la prelungirea 

perioadei de proiectare.  

Răspunderea pentru modul în care este elaborată documentaţia tehnico-economică va 

aparţine în exclusivitate proiectantului.  

După semnarea contractului, proiectantul va supune aprobării Beneficiarului orice 

modificare pe care intenţionează sa o promoveze. 

Proiectantul va elabora şi documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi acordurilor, Proiectul 

Tehnic, Proiectul pentru obţinerea autorizaţiei de construire, Caietele de sarcini, Detaliile de 

Execuţie, Instrucţiunile de întreţinere şi exploatare şi Cartea tehnică a construcţiei în limba 

română. 

2.3. Cerințe cu privire la lucrările de execuție 

Fiecare ofertant are obligația de a realiza un memoriu prin care va descrie modalitatea de 

realizare a lucrărilor care se propun în prezenta investiție. Memoriul va conține și personalul 

specializat care va fi implicat în vederea îndeplinirii cerințelor din caietul de sarcini. 

Descrierea modului de realizare a lucrărilor trebuie să fie clară, coerentă și să urmeze ordinea 

tehnologică de îndeplinire a obligațiilor ce decurg din natura investiției. 
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Ofertantul va prezenta o declarație din care să rezulte faptul că, la elaborarea propunerii 

tehnice, a ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de 

muncă, reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, 

stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri 

collective sau prin tratatele, convențiile și axordurile internațional în aceste domenii, care 

trebuie respectate pe parcursul executării contractului de achiziție publică. 

Ofertantul va prezenta în detaliu caracteristicile tehnice ale ofertei, precum și următoarele 

informații: 

- Ofertantul va deține atestat de tip C2A pentru executarea de linii electrice aeriene sau 

subterane cu tensiuni între 0.4kV-20kV și posturi de transformare cu tensiunea nominală 

superioară de cel mult 20kV și minim 2 electricieni autorizați ANRE gr. IIIB (unul dintre 

electricieni va fi desemnat ca inginer coordonator). 

- Descrierea sistemului calității aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzând procedurile 

aferente sistemului calității în conformitate cu cerințele tehnice obligatoriu aplicabile 

obiectivului/obiectivelor prezentei achiziții. Descrierea completă a sistemului calității aplicat 

la lucrare și a listelor cuprinzând procedurile aferente sistemului calității trebuie să aibă la 

bază cerințele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziții, 

precum și prevederile legale în materie: LEGEA NR. 10/1995 – privind calitatea în 

construcții, HGR 766 – Regulamentele privind calitatea în construcții și celelalte prevederi 

legale menționate în caietele de sarcini 

Ofertanții au dreptul de a efectua o vizită în teren, pe cont propriu, cu înștiințarea 

Autorității Contractante. Cheltuielile cu vizita pe teren vor fi suportate de către ofertanți. 

 

2.4. Specialiști necesari prestării serviciilor de proiectare și execuție lucrări 

2.4.1. Pentru servicii de proiectare tehnică 

În conformitate cu prevederile Ordinului 134/2021 al ANRE, actualizat, pentru realizarea 

proiectului, ofertantul va avea și va prezenta obligatoriu următorii specialiști: 

Categorii de profesii Număr de experți 

 

1. Șef proiect, studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de 

licență/absolvire, cu autorizație ANRE gr. IIIA 
1 

2. Inginer proiectant, specialitatea instalații electrice. Studii 

superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență/absolvire și 

atestare ANRE minim gr. IIIA sau echivalent 

1 

3. Topograf 1 

Se vor atașa documente justificative ale fiecărui expert, care să ateste nivelul de calificare 

al expertului. O singură persoană nu poate cumula două sau mai multe calități de expert-cheie. 

Se va prezenta modalitatea de acces la specialiștii desemnați (contract de muncă/declarație de 

disponibilitate/contract prestări servicii/etc.). 

O singură persoană nu poate cumula două sau mai multe calități de expert-cheie. 
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2.4.2. Pentru execuția lucrărilor 

În conformitate cu prevederile Ordinului 134/2021 al ANRE, actualizat, pentru realizarea 

lucrărilor, ofertantul va avea și va prezenta obligatoriu următorii specialiști: 

 

Categorii de profesii Număr de experți 

 

1. Manager de proiect, studii superioare finalizate cel puțin cu 

diplomă de licență/absolvire, certificat conf. COR 242101 sau 

echivalent 
1 

2. Inginer coordonator, specialitatea instalații electrice. Studii 

superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență/absolvire și 

atestare ANRE minim gr. IIIB sau echivalent 

1 

3. Electrician autorizat ANRE minim gr. IIIB sau echivalent 1 

4. Responsabil SSM. Certificat de absolvire în domeniul SSM 1 

5. Responsabil control calitate 1 

6. Responsabil tehnic cu execuția pentru domeniul 8.1 Rețele 

electrice. Autorizație și legitimație RTE în termen de 

valabilitate. 

1 

7. Responsabil deșeuri. Certificat de absolvire în domeniul 

gestionării deșeurilor 
1 

 

Se vor atașa documente justificative ale fiecărui expert, care să ateste nivelul de calificare 

al expertului. O singură persoană nu poate cumula două sau mai multe calități de expert-cheie. 

Se va prezenta modalitatea de acces la specialiștii desemnați (contract de muncă/declarație de 

disponibilitate/contract prestări servicii/etc.). 

O singura persoana nu poate cumula doua sau mai multe calitati de expert cheie. 

 

se va evidenția ca etapă separată în cadrul graficelor 

Ofertele care nu se încadrează în limitele de timp stabilite vor fi respinse ca fiind 

neconforme. 

Ofertantul va prezenta un grafic de proiectare și execuție. 

 

4. MATERIALE 

La realizarea lucrărilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform 

reglementărilor naţionale în vigoare, precum şi a legislaţiei şi standardelor naţionale, 

armonizate cu legislaţia U.E. Aceste materiale vor fi în concordanţă cu prevederile H.G. 

766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii cu modificările şi 

3. DURATA DE REALIZARE A LUCRĂRILOR 

Durata contractului de achiziție publică este de maxim 9 luni, din care: 

- Prestarea serviciilor de proiectare tehnică: 1 lună 

- Execuția lucrărilor: maxim 8 luni 

- Asistența tehnică din partea proiectantului se va asigura pe toată durata de execuție și 
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completările ulterioare, H.G. nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea 

produselor pentru constructii şi a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizării de 

materiale agrementate în execuţia lucrărilor şi calităţii în construcţii. 

 

5. CONDIȚII DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ 

Achizitorul sau reprezentantul are dreptul de a inspecta și testa produsele pentru a verifica 

conformitatea cu specificațiile solicitate. 

Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge produsele nu 

va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de 

contractant, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării 

acestora la destinația finală. 

Dacă produsele inspectate sau testate nu corespund specificațiilor din certificatul de 

calitate și declarația de conformitate, achizitorul are dreptul să le respingă, iar contractantul 

are obligația de a înlocui produsele refuzate. 

Produsele necorespunzătoare din punct de vedere calitativ, refuzate de către achizitor, vor 

fi înlocuite de contractant în termen de 10 (zece) zile de la luarea la cunoștință a 

neconformității, contractantul fiind obligat să suporte cheltuielile corepunzătoare. 

Toate produsele trebuie să fie noi. Nu se acceptă produse second-hand. 

 

6. GARANȚII 

Garanția acordată lucrărilor executate va fi de minim 36 luni de la recepția la terminarea 

lucrărilor. Pentru echipamentele ofertate se va acorda o garanție de minim 24 luni de la 

punerea lor în funcțiune. 

ATENȚIE! Termenele de garanție se vor menționa atât pentru lucrările ce se vor executa, 

cât și pentru echipamentele ce se vor pune în funcțiune, în cadrul unei declarații. 

 

Legislația aplicabilă prezentei proceduri: 

a) Legea privind achizitiile nr. 98/2016; 

b) Legea privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și 

concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului 

Național de Soluționare a Contestațiilor nr. 101/2016; 

c) www.anap.gov.ro 

d) Hotărârea nr. 907/2016; 

e) Legea nr. 10/1995; 

f) Legea nr. 50/1991; 

g) OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, 

aprobată prin legea nr. 89/2015 și normele metodologice; 

4. OUG nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact 

asupra domeniului achizițiilor publice; 

h) HG nr. 866/2016; 

i) Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului; 

j) Legea nr. 112/2006 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996; 
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k) Codul muncii - Legea nr. 53/2003 actualizată; 

l) Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

m) Legea nr. 160/2012 Legea energiei electrice, actualizată cu completările și 

modificarile in vigoare; 

n) Ordin ANRE nr. 7/2006; 

o) Ordin ANRE nr. 134/2021. 

Legislația enumerată mai sus nu este limitativă. 

 

Lipsa oricărei descrieri de mai sus sau descrierea incompletă are ca efect respingerea 

ofertei ca neconformă. 



Exemplar nr. 

Faza: SF 

Lucrarea nr.: E-23-4010 

Distributie Energie Electrica Romania 
Serviciul Proiectare Satu Mare 

112'\ Dlstrlbutie Energie 
~I Electrica Romania 

Extindere RED Gherta Mica, str. Tarqului 
1l 

C.l.F: RO 14476722 
R.C: ]12/352/2002 
www.distributle-energie.ro 

Tel: +4 0264 205 069 
Fax: +4 0264 205 998 
office@distributie-energie.ro 

Distributie Energie Electrica Romania 
Str. !lie Macelaru, nr. 28A, 400380, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

1"2'\ Distributie Energie ~t Electrica Romania 
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AutoritRtea Nalir.'r;;-,:;- .ie \ 
ReqlemBntare in domf;ri1u1 ~riergie1 ·1 I - I GRlGA. ADRIAN-HJLiU 

I .~t .•. 1 
r v'erif1calor de proiecle \11 1j0i\ieniui l 
\ 1ristalati!lor electrice r,,,nnol0gict \ 
\ fl,utoriza\ia ru 20212008~11'::1.04 207: 1 

Precizari: 
Acest document apartine Distributie Energie Electrica Romania S.A., Departamentul/Serviciul Proiectare. Reproducerea 
prin orice mijloace a prezentului document fara acceptul DepartamentuluijServiciului este interzisa, 

Nr. Persoana care a facut modificarea Data Anexa la proiect 
Crt. Functia Numele si prenumele 

1. 
2. 
3. 
4. 

ing. Ardelean Madalin 

// '.~ . 

ing. Recean Daniel 

;VJ_ _ 
<(llj \ 

r ' ing. Gentimir Mihai Proiectant 

ing. Maritan Marian ~ef de Proiect 

·i 
I I 

ing. Maritan Marian ~ef Serviciu Proiectare 

ing. Cucerzean Adrian Manager Departament Proiectare 

DE SEMNATURI L I ST A 

Distrlbutie Energie Electrica Romania 
Departament Proiectare 
Serviciul Proiectare Satu Mare Tel: 0261 805670 
Proiect Nr. E-23-4010 
Denumire: Extindere RED Gherta Mica, str. Targului 
Faza: S.F. 

Faza de mojectare· S. F 

Dlstributle Energie 
Electrlca Romania 

Proiect nr. E-23-4010 
Denumire: Extindere RED Gherta Mica, str. Targului 



III 
. NB\IOI C:il<'.l "' • 

Autonta\ea · . \ r:""'fi1ie1 . oornen1u c.1 ·~ "' 
Reg\ernen\Cire in 

110RIAN-HJt\ll 
GR\GJ\'"' ·· ~ 

-=-:::-nc\e in oornernul 
Veri\icato,r. d~ r~~~cl3•te\'111GIO~i\1;e 

\ns\ala\11\or e e . 2·1· "·' ;021 . 212008 I '::J 1' • • p,1.1toriza\1a nr 20 __ .... 

DEER - Serviciul Proiectare Satu Mare 

Intocmit, 
Gentimir Mihai 

pl. nr. E05 
pl. nr. E06 
pl. nr. E07 

pl. nr. EO 1 
pl. nr. E02 
pl. nr. E03 
pl. nr. E04 

C. Partea desenata 
1. Plan de incadrare in zona 
2. Plan de situatie 
3. Schema incadrare in sistem 
4. Schema electrica monofilara PTA 4284, 20/0,4 kV, 100 kVA 
5. Schema electrica monofilara PTA 4284, 20/0,4 kV, amplificat de la 
100 kV A la 160 kV A 
6. Schema electrics monofilara de 0,4 kV 
7. Schema electrics monofilara de principiu firida E2+6 

( 

B. Partea economica 
1. Deviz General 
2. Centralizatoare Financiare 
3. Listele utilajelor 

A. Partea scrisa 
1. Foaia de semnaturi 
2. Borderou 
3. Comanda de proiectare 
4. Elementele de intrare 
5. Memoriu de prezentare 
6. Anexa de calcul 
7. Calculul indicatorilor tehnico economici 
8. Referat FE Negresti Oas 
9. Aviz CTE-Z-TN- D.E.E.R. - faza S.F 
10. Certificat de Urbanism 
11. Referat Verificator de Proiecte. 

BORDEROU 

SERViCltlil P}~OuECTARE 
SA ru ?tfiAR·E 

112'\ Dlstributie Energie 
~I Electrica Romania Faza S.F. 

Proiect nr. E-23-40IO 
,,Extindere RED Gherta Mica, str. Targului" 



intocmit, 
Serv.Acces la Retea 
ing.Ramona DEAC 

Sef Serv. AR Satu Mare 
ing.Corina TORZSA 

Director sucursala, 
ing.Sergiu SARAN 

( 

Prezenta constituie cornanda ferma. 

Termen solicitat: SF - 06.08.2023 
Cod proiect: E-23-40 l 0 
Anexez: cerere nr.SM/125697/28.04.2023 ~i documentatia In completare 
nr.SM/160635/30.05.2023, din partea Comunei Gherta Mica si documentatia aferenta 
( 6040230618087 /06. 06.2023 ). 

,,Extindere RED Gherta Mica, str.Targulul" 

in conforrnitate cu prevederile Ord.ANRE 36/2019, prin prezenta vii rugam sii elaborati 
documentatia SF pentru 

Spre ~tiinta: Birou Monitorizarea Investltillor Satu Mare 
( 

Catre, 
1Serviciul Proiectare Satu Mare - 

DEER SA - Sucursala Satu Mare 
Serviciul Acces la Retea Satu Mare 
Nr. SM/164865/06.06.2023. 
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Anexat la prezenta cerere, depunem urmatoarele documente, dupa caz: 
D 1. planul urbanistic general (PUG) in vigoare la data solicltarll, pentru localitatea unde se 

propune electrificarea/extinderea retelei electrice de distrlbutie, cu prezentarea echiparii 
edilitare existente ~i a propunerilor de dezvoltare acesteia, inclusiv a retelelor electrice pentru 
asigurarea necesarului de consum: piese scrise ~i piese desenate; 

D 2. planul urbanistic zonal (PUZ) in vigoare la data solicitaril pentru zona de dezvoltare a 
unitatii administrativ-teritoriale unde se propune extinderea retelei electrice de distributie, cu 
prezentarea echiparii edilitare existente ~i a propunerilor de dezvoltare acesteia, inclusiv a 
retelelor electrice, pentru asigurarea necesarului de consum: piese scrise ~i piese desenate; 

D 3. actele doveditoare asupra proprletatll terenului pe care urmeaza sa fie amplasate retelele 
electrice de distributie: 

D 4. procesele verbale de trasare (bornare) a drumurilor publice ~i a celorlalte terehuri pe 
care vor fi amplasate retelele electrice de distrlbutle si/sau planul de sltuatle cu drumurile 
publice !?i celelalte terenuri pe care vor fi amplasate retelele electrice de distributie, vizat de 
serviciul de cadastru al autorltatli publice; 

D 5. autorlzatll de construire sau certificate de urbanism pentru constructllle aferente 
viitoarelor locuri de consum in zona unde se sollclta dezvoltarea retelei electrice de 
distributie, daca acestea au fost emise; 

D 6. memoriu continand gradul de dezvoltare existent ~i perspectiva de dezvoltare a localitatii 
sau a zonei, inclusiv urmatoarele informatii: 
- nurnarul de locuri de consum existente, in curs de construire sau cu autorizatll de 

construire in termen de valabilitate: 
- numarul final de locuri de consum din zona; 
- nurnarul de utilizatori, altii decat clienf finali casnici, cu precizarea destinatiei consumului, 

daca este cazul; 
- esalonarea In timp a numarului de utilizatori corespunzator etapelor de finalizare a 

loculntelor sau a constructiilor cu alta destinatie: 

f( 

• Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Gherta Mica cu sediul tn localitatea Gherta 
Mica .. str. Principala, nr.234, [ude] Satu Mare, cod postal 447140, telefon 0261-838.010, 
CUI 3896917, e-mail: primar@primariaghertamica.ro, reprezentata prin d-1 Ciuta loan, 
avand functia de Primar al Comunei Gherta Mica prin prezenta, solicltam dezvoltarea 
retelei electrice de distributie pentru electrificarea/extinderea retelei electrice de distrlbutie 
situata In loc. Gherta Muica, pe strada Targului conform Ordinului ANRE nr. 36/2019. 

catre, 
Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA, 

Sucursala Satu Mare 

CERERE ELECTRIFICARE/EXTINDERE RETELE ELECTRICE 
CONFORM ORDIN ANRE NR. 36/2019 

Anexa nr. 1 

Nr. OD .. ~l:f /~5.~f/l/f.9:.<:!J-2o23, UAT COMUNA GHERTA MICA 
NR.830/27.04.2023 
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SOLICIT ANT 

date documentate privind puterea totala necesara pe etape de dezvoltare a zone: ~1 

puterea finala, atat pentru consumul casnic, cat si, daca este cazul, pentru consumul 
noncasnic, daca autoritatea publica detlne aceste date. 

D 7. acordul de principiu al utilizatorilor persoane fizice si juridice, care au solicitat dezvoltarea 
retelei Tn acea zona, de a participa la cofinantarea lucrarilor: 

D 8. acordul de principiu al proprietarilor de teren privind dreptul de uz sl servitute asupra 
terenului afectat de realizarea lucrarilor: 

D 9. studiul de fezabilitate al obiectivului de mvestitii pentru care autoritatea publica solicita 
extinderea retelei, daca acesta exlsta. 



Anexarn Planul Urbanistic General al cornunei Gherta Mica prezentei docurnentatii . • 
• 

• In aces ta zona ex ista irnobi le, apartinand unor persoane private (cl ienti final i casn ici si 
non casnici conform anexe), care in rnomentul de fata nu sunt racordate la reteaua 
electrica de distributie si care nu au posibilitati financiare pentru a realiza aceasta 
extindere a retelei electrice; 
Numerosi proprietari ai tercnurilor invecinate drurnului national si-au exprimat dorinta de 
a construi imobile dar asteapta extinderea retelei electrice de distributie; 
Puterea totala necesara este: Ptota1=400 kW; 

• 

Referitor la solicitarea forrnulata de Primaria Comunei Gherta Mica, reprezentata legal de 
catre Ciuta Joan, privind realizarea extinderii retelei electrice de interes public, necesara 
pentru racordarea locuitelor individuale, situate in intravilanul localitati Gherta Mica, pe 
strada Targului conform anexei nr. I inventarul bunurilor care apartin domeniului public 
al comunei Gherta Mica, anexat docurnentatiei, prin prezenta facem urrnatoarele 
precizari: Pe strada mentionata rnai sus, pe care sunt situate irnobilele, solicitarn 
extinderea retelei electrice de interes public; 

MEMORIU 

Judetul Satu Mare 
Comuna Gherta Mica 
CUI 38966917 
NR .831/27.04.2023 



PRIMAR 
Ciuta loan 

Cu stima, 

Subsemnatul Ciuta loan, primarul comunei Gherta Mica, in calitate de 
reprezentant legal al U.A.T., prin prezenta va aducem la cunostinta acceptul nostru 
pentru coparticiparea la finantarea extinderii retelei electrice de distributie in 
vederea alimentarii cu energie electrica a locuintelor situate in comuna Gherta 
Mica, pe strada Targului, jud.Satu Mare. 

Mentionam faptul ca cota de finantare ce ne revine, va fi suportata de catre 
U.A.T.COMUNA GHERTA MICA. 

DEER Transilvania Nord 
Sucursala Satu Mare 

CATRE, 

JUDETULSATU MARE 
UAT COMUNA GHERTA MICA 
N R.829/27 .04.2023 



r·1- -· ' ·1· l ·•7 1 ·1 rvr: 18 .J \LT\~\ 1\· !Ci\ (I .:.. , , .: ... :\) ( . 

l~-EhL__ Se uproba prcluugirca valahilirarii Planu lui Urbn n istic General a l 
cruuu n ci Chcrltt Mica, judctul Saru Marc, pa nu la in t r a rcu in vigoarc a n oulu i Plan 
Ur hu nist ic Ceueral, dar n11 mai turziu de data 31.12.2023'' in baza prcvcdcrilor .1\n !J 
. ! i () I : ( · · · - l ; ·1 (. I c l ' 11 " J , J , i 11 . ) I i ,, ) d , 

Art.2. Prczenta se comunica prin grija sccrctarului cornunei 
lnsiitutici Prefcciului Judetului Satu Mare; 
Consiliului Judctcan Satu Mare- Scrviciul Urbanism :. 

il_ci_l_Cu duccrc 1<1 indcplinirc <l prczcntci hotarari .sc insarcincaza 
d-nul Ciuta lti:tn- primar. si Pop Vasile-secretarul cornunei Ghcrta Mica. 

Prezcntu hoiarnrc a lost adoptata cu 13 vnturi "PF:NTHU", O "ABTINEHJ" si O 
"l :\ ! POTl-<l \-)~" din I J 1)1\.'l.Cn ti. 

- n1portul cump artirncntulu i de spechdit~itc al p rimarului; 
- ra pnrtu l de n vizn re a co misiei de specia litatc a cousiliulni local; 
- pro i c ct u l d c ho t n rn n· ; 
- ll.C.L.nr.37/18.12.2002 de aprobarc ii P.U.G. al com unci Chcrtn Mica: 
- fl.C.L.nr.J-l/2015 privi nd nprubarca prclungirii vnlahiliuuii Pl a n u lu i l lrb.m is ric 

Ce11nal al co mun ci Cherta Mica, judetul Sutu Mare. 
- O.l!.<;. nr.~l penrru modificu ren Legii n r. ~50/2001 privint] .uncuaja rca iL:ritorlului 

s i urhnn ixmu] si pcnuu prorngan.·n un o r t crm cnc; 

- !.l.£!.:3-~ a liniu! (5) lit.c), din Legca nr.215/200!, privintl arhuiuist raf i» p u hlicu local:: 
.repuhlicat.: ,rn 111odilfrarilt si eomplcrarilc u lt crina rc: 

- in t em ciul ~rl.45 al in iat (2) Iir.c) si ale art. 115 alin. (L) lit. h), a lin. (-1), (5) si ((J) din 
I ,cw::l Nr.215/200 l privind ntlm inistratia public» lo cala, rcpuhlicatn.cu mndificari!c si 
rnrnpkinrile ulteriunre; 

in i! i.uo r; 

Consiliul local ell cornunei Ghcria Mica.judetul Sntu Mare, intrunit in scdinta 
ordinara in data de 27. l :? .. 20 l 8. 

Avind in vcdt•re: 
- uxp un crca de motive pru.enlala de cut re prim aru! comuuci, in cnlii:llea sa de 

Pri vind aprobarca pre! ungir: i valabi i iiati i 
Planului Urbanistic General al comunci Ghcrta Micajudctul Satu Marc. 

·- ,.. H 0 ·r A R A R E A NR. 31 /2018 

R01ViANiA 
CONSfLHJL LOCAL AL COJVIUNEJ Gf-lERTA J\1IC;\ 

.Iudetul Satu Mare, Loe. Ghcrta Mica, Nr.234 
Tel/Fax: 0 26 l 8380 I 0; c-rn ail: p ri nm r(i{;p ri maria gh crtn mi ca. ru 
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Casa de locuit P+M, Poz nr 
21, vol 22, Supr Ter =320 
mp. 

Com.Gherta Mica, str. Targului, 
nr.17. 

PINCZES 
NICOLET A 

13 

Casa de locuit P+M, Poz nr 
20, vol 22, Supr Ter =300 
m. 

Com.Gherta Mica, str. Targului, 
nr.16. 

ROSCAU 
GHEORGHE NELU 

12 

Casa de locuit P+ I, Poz nr 
19,vol22,SuprTer=400 
m. 

Com.Gherta Mica, str. Targului, 
nr.15. 

MAL UT 
GHEORGHE 

11 

Casa de locuit P+M, Poz nr 
18, vol 22, Supr Ter =300 
m. 

Com.Gherta Mica, str. Targului, 
nr.14. 

MAL UT VASILE 
BOBI 

10 

Casa de locuit P+M, Poz nr 
17, vol 22, Supr Ter =350 
m. 

Corn.Gherta Mica, str. Targului, 
nr.13/A. 

MALUT FLORIN 
MIHAi 

9 

Casa de locuit P, Poz nr 16, 
vol 22, Su r Ter =350 m . 

Com.Gherta Mica, str. Targului, 
nr.13. 

MAL UT VASILE 8 

Casa de locuit P+M, Poz nr 
15, vol 22, Supr Ter =590 
m. 

Com.Gherta Mica, str. Targului, 
nr.12. 

Casa de locuit P+M, Poz nr 
14, vol 22, Supr Ter =400 
m. 

Casa de Jocuit P, Poz nr J 3, 
vol 22, Su r Ter = 688 m . 

Casa de locuit P, Poz nr 10, 
vol 22, Su r Ter = 150 m . 

Casa de locuit P, Poz nr 9, 
vo122,Su rTer=331 m. 

Corn.Gherta Mica, str. Targului, 
nr.11. 

Corn.Gherta Mica, str. Targului, 
nr.10. 

Corn.Gherta Mica, str. Targului, nr.9. 

Corn.Gherta Mica, str. Targului, nr.8. 

Com.Gherta Mica, str. Targului, nr.6. Casa de locuit P+M, Poz nr 7, 
vol 22, Su r Ter = 250 m . 

2 MALUTPETRE 
DORIN 

3 MALUT MIHAITA 
RADU 

4 GODI ANGELICA 

5 MALUTIRINA 

6 V ADASZ GYOZO 

,( 
\ 

7 GOLDIIOAN 

Corn.Gherta Mica, str. Targului, nr.5. Casa de locuit P, Poz nr 6, 
vol 22, Su r Ter = 1600 m . 

1 BOALOG RODICA 

TABEL NOMINAL PRIVIND CETATENII CARE DETIN 
PROPRIETATl IMOBILIARE IN com. 

GHERTA MICA, str. TARGULUI, jud. SATU MARE. 

JUDETUL SATU MARE 
PRIMARIA CO MUN EI GHERT A MICA 
NR. 4655 din 13.02.2023 
Telefon/fax.0261838010, 
E-mail primar@,primariaghertamica.ro 



IN GINER 
DONCIU ADRIAN 

L 

14 LAZAR DANIEL Com.Gherta Mica, str. Targului, Casa de locuit P+M, Poz nr 
MARINEL nr.18. 22, vol 22, Supr Ter =400 

mp. 
15 ONUCPAVEL Corn.Gherta Mica, str. Targului, Casa de locuit P+M, Poz nr 

nr.18/A. 23, vol 22, Supr Ter =430 
mp. 

16 BOALOG LUSCA Corn.Gherta Mica, str. Targului, Casa de locuit P, Poz nr 24, 
DOMNICA nr.19. vol 22, Supr Ter =270 mp. 

17 LAZAR DUMITRU Com.Gherta Mica, str. Targului, Casa de locuit P, Poz nr 25, 
nr.20. vol 22, Supr Ter =770 mp. 

18 ROSCAU Corn.Gherta Mica, str. Targului, Casa de locuit P, Poz nr 26, 
CLAUDIU nr.21. vol 22, Supr Ter =220 mp. 

19 LAZAR CODRUT Com.Gherta Mica, str. Targului, Casa de locuit P, Poz nr 27, 
FLORIN nr.22. vol 22, Supr Ter =380 mp. 

20 VADEAN ANGELA Com.Gherta Mica, str. Targului, Casa de locuit P+M, Poz nr 
SANZIANA nr.23. 28, vol 22, Supr Ter =220 

mp. 
21 LAZAR IRINCA Com.Gherta Mica, str. Targului, Casa de locuit P, Poz nr 29, 

nr.24. vol 22, Supr Ter =680 mp. 
22 VADEAN AUREL Corn.Gherta Mica, str. Targului, Casa de locuit P, Poz nr 30, 

nr.25. vol 22, Supr Ter =200 mp. 
23 VADEAN ANDREI Com.Gherta Mica, str. Targului, Casa de locu it P, Poz nr 31, 

nr.25/A. vol 22, Supr Ter =200 mp. 
24 LAZAR VASILE Corn.Gherta Mica, str. Targului, Casa de locuit P, Poz nr 32, 

nr.26. vol 22, Supr Ter =220 mp. 
25 MURESAN ALIN Com.Gherta Mica, str. Targului, Casa de locuit P, Poz nr 33, 

ANDREI nr.28. vol 22, Supr Ter =220 mp. 
26 LAZAR PETRE Com.Gherta Mica, str. Targului, Casa de locuit P+M, Poz nr 

SAMUEL nr.30. 34, vol 22, Supr Ter =870 
1111). 

27 LAZAR PETRE Com.Gherta Mica, str. Targului, Casa de locuit P+M, Poz nr 
nr.32. 35, vol 22, Supr Ter =420 

mp. 
28 VADEANIONUC Com.Gherta Mica, str. Targului, Casa de locuit P+M, Poz nr 

nr.34. 36, vol 22, Supr Ter =420 
1111). 

29 LAZARIOAN Com.Gherta Mica, str. Targului, Casa de locuit P, Poz nr 37, 
nr.36. vol 22, Supr Ter =650 mp. 

30 LAZAR VIOREL Com.Gherta Mica, str. Targului, Casa de locuit P+M, Poz nr 
NICOLAE nr.38. 38, vol 22, Supr Ter =260 

mp, 
31 LAZAR LENUTA Corn.Gherta Mica, str. Targului, Casa de locuit P , Poz nr 39, 

RODICA nr.40. vol 22, Supr Ter =165 mp. 
32 MANTAIONEL Com.Gherta Mica, str. Targului, Casa de locuit P+M, Poz nr 

COSTEL nr.42. 40, vol 22, Supr Ter =200 
mp. 

33 LAZARMIHAI Com.Gherta Mica, str. Targului, Casa de locuit P+M , Poz nr 
VASILE nr.44. 41, vol 22, Supr Ter =465 

mp. 
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lntocmit 
Serviciul Acccs Rcica 
ing. Ramona DEAC 

Cu stimn. 

\!~1 r1sigu1:~1111 de lntrcag:1 nuastrJ disponibilitate pcruru Ll bu11:i colaborarc. 

C:1 rJspuns la ;1dres~1 dvs. m.1\~(J 27.04.2023 inrcg istrata la DEER SA - Sucursa!a Satu Mure sub 
m.Srvl/J25697123.04.20n, prin cure s11licit;1\i cxundcrea RU) in loculitntcu Gher(a i\lirii, 
str.Tftrgului, ju d.Sa tu i'lare, \'ii i111'111rn~1rn din contorrnit.uc cu prcvcderile Ord.t\Nl~I~ nr.3(>.1:201() 
(an.7, lit I)), pcntru dcrnurarca proccsului de cvuluarc a conditiilor de finantare :1 lucrarii de cxtinderc <1 
rctclci clecuice de distribuiic. cstc m·c1:sar5 cornplctarca documcruatiei cu urm.itourc!c: 

I. Actele dovcditoure arn11m pro1niel1/(ii tercn ul ui p · care 111"111c;11a s:1 lie amplasutc rctcle!c 
clcctricc de distributie (drum): 

.. ···, 

C.I.F. DEER/C.U.l. Sue. f1) I' i/n'J.' /I ;·;•.h'i'. 
R.C. DEER/Sue. lli.1 >'.~2-'/Jl.:'. i J ;:_ 1•_)::2002 

Ref'. Exiindcrc Rl'.D Ghcrla 1\fo::1, str.Turgului 

Gherta \'I ic;""1, 
str.I'rincipala. 11r.234 
cpA47140 
jud.Satu Mar.: 

Cumu na Chutn Mica 
Catrc, 

Serviciu :\ccc~ 1:1 Rctca Satu !\Lin: 
Nr.Sl\l' U 7294' I iUl5.2U2J 

Dixtr ibutie Encr qie Elcctricb RomunlZJ S1:i~Lr.:1.-L1 S.-;:11 i-1.::r,: 
')Ir '·1,,•:H---;t ;'.':~IJ '(1,.·:r;~)\} S:!·1f.\-'(~ ·1·! C.:.-;:•;[',~/'' 

Tel , t( .':· 1 ;/i~ llJ~1 

Fax _c__·..ft /l ! r.::V· 1Dt 

Distributie Energie 
Electrica Romania 

( 

( 



Comuna Ghcrta Mica 
Prirnar, 

Ciuta lm 
-s r ·.~·~ ,;;/;::::,;,,.,~.:~:,\\ 

i· ; .1 r \ • , - ,~j. \ i 
j , •• ' '! ·;: ;~ :1 

\, ..• ;_!, 
\ ' ' ~.~~>;/ 

/ 

( 

Strada pe care ur111e0za sa fie amplas0te re\elele electrice de clistribu\ie 

este tereu public ~i este proprietalea cornunei Gherta Mica. 

Referitor la adresa dvs. nr. 137294/l 0.05.2023 privind realizarea 
cxtinderii retelci elcctrice de interes public, necesara pentru racorclarea 
locuiutelor individua\c, situate \n comuna Gherta Mica, pe strada Targului 
conform anexei, prin prczenta facern urrnatoarea precizare: 

Clari ficare 

Romania 
Judetul Satu Marc 
Comuna Gher\a Mica 
CUJ 38966917 
NR . l 029/30.05.2023 
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Pagina 1 ctn 3 DoL.L'rr11.!nt care cuntmt.~ date cu CiJrcJCter personu!, protejate de prevf:!derile Legii Nr. 67712001 . 

NU SUNT 

Referinte . lnscrieri privind dezrnernbramlntele dreptulul de proprietate, drepturi reale 
de garan~ie ~i sarcini 

,Act Adrninistr ativ nr. 165. din 08/02/2021 emis de PRIMARIA GHERTA MICA: Act Norrnativ nr. HG 967, din: 
i 17 /10/2002 emis de GUVERNUL ROMANI El: 
i 81--1111tabufare.- cirepr--ae PROPRIETATE, - ciomeniu-iJU5Trc;-cioGandit prinj AI ·1 
i l~e, cota actuala 1/1 _ _ ------'--- _ 1 

. - - J ~l COMUNA_<:)HERTA MICA, CIF:3896917 I 
C. Partea Ill. SARCINI . 

2101I15/02/2021 

Referinte I Tnscrieri privitoare la dreptul de proprietate ~I alte drepturi reale I 
I 

B. Partea II. Proprietari sl acte 

I Nr. lNr. cadastral Nr. ~;uprafata* (mp) Observatil I Referlnte Crt topografic 

I Al I 101930 6.769 Teren neimprejmuit; 

Adresa: Loe. Gherta Mica Str Targului, lud Satu Mare 

TEREN lntravilan 
A. Partea I. Descrierea imobilului 

Cod '1crif1cJre 
100136766924 

1 :11·1·r[·. i11:llJ]i!IJl1·] ~]111~· l)l~~1:11111i1]11~' I i ill :1 :j ~~ii l • 1 H ! ' J ·~ ' ,.;1 l i j • ~ ti • :. . Carte Funcieri: Nr. 101930 Gherta Mica 

Nr. cer ere 7516 
Ziua 22 
Luna 05 
Anul 2023 

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA 
PENTRU INFORMARE 

Oficiul cle Cadaslru :;i Publicitate lmobitiar a Sf\TU MAP,E 
Biroul de Cadastru ;;i Publicitate lrnobiliara NegresLi-Oas p;j~ 

rzy - . 
~.}". 
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Pun ct Pun ct Lungime 
lnceput srn rslt segment 

3 4 8.903 
6 7 38.596 
9 10 28.0551 

12 13 5.628 
t-- 

15 16 14 364 
18 19 4.0341 
21 22 16~ 
24 25 13.743 

Document care confine date cu cerscter personal, orotejete de prevederile Legil rtr. 67712001 

!:--,tr' r_• p,.:",i_·:1 w~ }.T}_~r • }< f ,- .. '1 1 ··,..: epay.ancpl.ro 

Pun ct Pu net Lungime 
inceput sfar~it segment 

2 3 0.233 
5 6 11 976 
8 9 21.463 

11 12 8.284 
14 15 9.494 
17 18 12.346 
20 21 54.494 
23 24 21.162 

Pun ct Pun ct Lungime 
lnceput sfar~it segment 

1 2 8.567 
4 5 30.533 
7 8 30.817 

10 11 3.8271 
13 14 6.9461 
16 17 6.1911 
19 20 124.613 
221 23 6.916 

Lungime Segmente 
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtlnute din prolectle In plan. 

I 
Mr Categorie Intra Supr afata Tari a Parcel a Nr. topo Observal;ii I Referinte Ctt Iotosinta vii an (mp) 

1 drum DA 6.769 - 1669 

I 
I 

Date referitoare la teren 

I:) 112') 1~1939 

1:)1021 

• Supratata este deterrnlnata in planul de proiectle Stereo 70. 

DETALll L/~llARE !MOBIL 

~Ir cadastral 
6.769 101930 

Carte Funciarft Nr. 101930 Comuna/Ora;;/Municipiu: Gherta Mica 
Anexa Nr. 1 La Partea I 

Teren 
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{ 

Data ~i ora qenerarii. 
22/05/2023, 10:49 

Extrasul de carte funciara generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI contine informa\iile din cartea 
funciara active la data generarii. Acesta este valabil In conditiile prevazute de art. 7 din Legea nr. 455/2001. 
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv in mediul electronic, pentru activitati si procese 
administrative prev5zute cle legisla\ia in viqoare. Valabilitatea poate fi extinsa ;;;i in forma fizica a 
clocumentului. far~i sernnatura otoqrata. cu acceptul expres sau procedural al instltutiei publice ori entitatf 
car e a solicitat prezentarea acestui extras. 
Venficarea corectitudinii ;;;i realita\ii .nrorrnatutor contlnute cle document se poate face la adresa 
www.ancpi.ro/verificare, folosind coclul de verificare online disponibil in antel. Codul cle verlncar e este valabil 
30 de zile calenclarislice de la rnornentul.qenerarii documentului. 

( 

** Lunqirnlle segmentelor sunt determinate m planul de prolectie Stereo 70 ~1 sunt rotunjite la 1 rnilirnetru . 
-* Distan\a dintre puncte este formats din segmente cumulate ce sunt mai mici decat valoarea 1 milimetru. 

I 42 43 48.317 
45 46\ 9.555 
48 491 ~15.568 
511 52 25.28 
54 551 7.118 
57 58 4.346 
60 61 50.667 
63 64 49.355 
66 67 25.727 
69 70 5.668 

I 72\ 1 40.533 .. . . 

16.455 I 
22.045 i 36 

I 
44 451 2.895\ 
471 48l__ 4.605 

i 50 51\ SS 925 
53 54\ 6.042 
56 57 7.576 
59 60 55.017 
62 63. 35.863 
65 66\ 25.976 
681 69 128.764 
71 72 75.266 

' 

6.717 33i 34 
55.495. 

27 281 

2 422\ I 41/ 

34.3921 

Pun ct Pun ct lungime 
Tnceput sfarslt segment 

26 27 29.554 
29 30 16.9071 

I 32 33 8.089 
I 35 36 29.2311 
i 38 39! 53.18 

58/ 59\ 27.76 

~ 

61 I 621 31.08 

641 651 45.942 
68/ 41.225 67 

I 70\ 71\ 59.344 . . 

I 251 26! 47.236 
281 29i 24.33lj 
31\ 321 7.3131 
341 Y1 11.SOlj - - _::i~1 __, 

I 37j 381 36.8631 

Lungime 
segment 

Punct Punct 
Tnceput sfilr~it 

Punctj' Punct Lungime 
lnceput sfar~it segment 

Carte Funciara Nr. 101930 Cornune/Ores/t-umicipiu: Gherta Mica 
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Cu stima, 

Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Gherta Mica, judetul Satu Mare, 
reprezentata prin d-1 Ciuta loan - primar, in urma reanalizarii necesarului de putere 
si discutiilor purtate cu specialisti in domeniu,pentru extinderea retelei electrice de 
distributie, in vederea alimentarii cu energie electrica a locuintelor situate in comuna 
qherta Mica, pe strada Targului, jud.Satu Mare,revenim cu memoriul modificat. 

I 

( 

DEER Transilvania Nord 
Sucursala Satu Mare 

CATRE, 

JUDETUL SATU MARE 
UAT COM UNA GHERT A MICA 
NR.1568/09.08.2023 



• 111 acesta zona exista irnobile, apartinand 1111or persoane private (clienti finali casnici si 
11011 casnici conform anexc), care in 1110111ent11I clc tata 1n1 sunl racordate la rcteaua 
electrics de distributie si care nu au posibilirati financiare pcntru a realiza accasta 
extindcre a rctelei electrice; 

• Numerosi proprietari ai terenurilor invccinate drumului national si-au exprimat dorinta de 
a construi imobi!c dar asteapta extinderea rerelei electrice de distributie ; 

• Puterea total a necesara este : Protal= 140 kW; 
• A11exa111 Planul Urbanistic General al comunei Gherta Mica prezeniei documcntatii. 

Rcferitor la solicitarea Iorrnulata de Prirnaria Co111u11ei Gherta Mica, reprezentata legal de 
catre Ciuta loan, privind rcalizarea cxtinderii rctclci clcctricc de interes public, necesara 
pcntru racordarca locuitelor individuale, situate in intravilanul localitati Gherta Mica, re 
strada Targului conform anexei Ill'. I inventarul bunurilor care apartin dorneniului public 
al cornunei Gherta Mica, anexat docurnenratiei, prin prezenta Iacern unnatoarele 
precizari: Pe strada mentionata mai sus, pc care sunt situate irnobi lele, solicitarn 
exrinderea rctclei electrice de intcres public; 

( 

( 

MEMORIU 

Judetul Satu Mare 
Cornuna Gherta Mica 
CUI 38966917 
NR .1569/09.08.2023 
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3.1.4 Grafic de realizare a investitiei 8 
3.2 Miisuri pentru siiniitate si securitate ill muncii !ji situtuii de urgentii., 9 

3.2.1 Siinatate si securitate in muncii 9 
3.2.2 Securitate la incendiu 10 

4. ANALIZA FIECARUI SCENARIU /OP]lUNI TEHNICO-ECONOMICE PROPUSE _JJ 
4.1 Prezentare« cadrului de analizii, inclusiv specificarea perioadei de referintii !ji prezentarea 
scenariului de referintii 11 
4.2 Anaiiza vulnerabilitiititor cauzate de factori de rise, antropici !ji naturali, inclusiv de 
scltimbiiri climatice, ce pot afecta investitia 11 
4.3 Situatia utilitiqilor si analiza de consum 11 
4.4 Sustenabilitatea realiziirii obiectivului de investitii 11 

CUPRINS 
1. INFORMApI GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTJTII. 1 
1.1. Denumirea obiectivului de investitii l 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor 1 
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar) : l 
1.4. Beneficiarul investitiei l 
1. 5. Elaboratorul studiului de fezabilitate l 
2. · SITUATJA EXISTENTA $1 NECESITATEA REALIZARII OBIEC11VULUI I PROIECTULUI DE 

INVESTJT[J. l 
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a Jost elaborat in prealabil) 
privind situatia actualii, necesitatea si oportunitatea promoviirii obiectivului de investitii $i 
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate !ji propuse spre analizii l 

(( 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, Iegislatie, acorduri relevante, structuri 
institutionale si financiare 1 
2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor 3 

2.3.1. Analiza situatiei existente 3 
2.3.2 Deficiente constatate 3 

2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu ~·i lung privind 
evolutia cererii, in scopul justificiirii necesitiitii obiectivului de investitii 3 
2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei pub/ice 3 

2.5.1 Necesitatea !ji oportunitatea lucriirii 3 
3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA $1 PREZENTAREA SCENARllLORIOP'fTUNILOR TEHNICO- 
ECONOMICE 4 
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teh nologic 5 

3.1.2 Costurile estimative ale investitiei in cadrul scenariilor propuse 8 
3.1.3 Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importantii a construe/ii/or, dupii 

caz 8 

,,Extindere RED Gherta Mica, str. Tiirgului" 
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~I Electrica Romania Faza S.F. 

Proiect nr. E-23-4010 
,,Extindere RED Gherta Mica, str. Tiirgului" 
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4.5 Analiza cererii de bunuri # servicii, care justificii dimensionarea obiectivului de investitii .. 17 
4. 6 Anaiiza financiarii, inclusiv ca/cu/area indicatorilor de performantii financiarii: jluxul 
cumulat, valoarea actualizatii netii, rata internii de rentabilitate; sustenabilitatea financiarii 18 
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2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a Jost elaborat in prealabil) privind sltuatia 
actualii, necesitatea si oponunitatea promovarii obiectivului de investitii $i scenardle/optiunile tehnico- 
economice identificate $i propuse spre analltii 

Nu este cazul. Nu a fost intocmit studiu de prefezabilitate. 

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislafie, acorduri relevante, structuri instinqionale $i 
financiare 

Investitia se realizeaza, avand in vedere solicitarea cu numarul: SM 125697/28.04.2023, 
emisa de Primaria comunei Gherta Mica, in conformitate cu prevederile Regulamentului privind 
racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 
36/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea conditiilor de finantare a investitiilor 
pentru electrificarea localitatilor ori pentru extinderea retelelor de distributie a energiei electrice. 

2. SITUATIA EXISTENTA ~I NECESITATEA REALIZARII 

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTITII 

1.4. Beneficiarul investitiei 

- Distributie Energie Electrica Romania, loc. Cluj-Napoca, str. Ilie Macelaru nr. 28A, CUI RO 
14476722, Nr. Reg. Com. 112 I 352 I 2002, telefon 0040-264-205069, fax 0040-264-205998, e-mail 
office@distributie-energie.ro, www.distributie-energie.ro 

- Primaria comunei Gherta Mica, jud. Satu Mare, str. Principala nr. 234. 

1. 5. Elaboratorul studiului de fezabilitate: 

Distributie Energie Electrica Romania - Serviciul Proiectare Satu Mare, str. Mircea Ce! 
Batran, nr. I 0, tel.: 0261-805670. 

"Extindere RED Cherta Mica, str. Targului" 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

Distributie Energie Electrics Romania, loc. Cluj-Napoca, str. Ilie Macelaru nr. 28A, CUI RO 
14476722, Nr. Reg. Com. 112 I 352 I 2002, telefon 0040-264-205069, fax 0040-264-205998, e-mail 
office@distributie-energie.ro, www.distributie-energie.ro 

1.3. Ordona/or de credite (secundar/tertiar) 

Nu este cazul. 

1.1. Denumirea obiectivului de investitii 

1. INFORMA TH GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII 

A. Partea scrisii 

MEMORIU TEHNIC 

~ Distributle Energie 
~ Electrica Romania Faza S.F. 

Proiect nr. E-23-4010 
,,Extindere RED Gherta Mica, str. Targului" 
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) 

Figura 1. Harta de distributie a energiei electrice de catre DEER 

Misiunea principala definita a D.E.E.R. este aceea de a fumiza serviciul de distributie a 
energiei electrice tuturor clientilor, la parametrii de calitate stabiliti de ANRE si in conformitate cu 
standardele nationale 9i internationale relevaute pe piata de energie, in conditii de siguranta, 
continuitate, accesibilitate si sustenabilitate. 

Intreaga activitate la nivelul societatii se realizeaza conform reglementarilor emise de catre 
reglementatorul de energie in Romania, Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul 
Energiei (ANRE) - https://www.anre.ro. 

Dintre directiile strategice ale Distributie Energie Electrica Romania vizeaza: 
• Imbunatatirea performantei operationale si energetice in cadrul activitatii de distributie a energiei 

electrice; 
• Asigurarea serviciului de distributie transparent, 9i a accesului garantat la retea a tuturor 

categoriilor de utilizatori; 
• Mentinerea si extinderea segmentelor de distributie; 
• Gestionarea infrastructurii pentru garantarea functionarii transparente a serviciului de 

distributie a energiei electrice la parametrii de calitate stabiliti prin Standardul de performanta, 
urmarind: 

o Eficienta operationala; 
o Calitatea serviciului de distributie a energtei electrice ( continuitatea in alimentare a 

utilizatorilor). 

• 

Structura operatorului de dlstributle, in contextul realizarii investitiei 
Distributie Energie Electrica Romania este eel mai mare lider pe piata de distributie a energiei 

electrice din Romania, precum si unul dintre cei mai importanti jucatori din sectorul serviciilor 
energetice. Pozitia de top este sustinuta atilt de rezultatele economice, cat si de o experienta in 
domeniu ce se intinde pe aproape 120 ani. Societatea este parte a Grupului Electrica 9i asigura 
distributia energiei electrice tuturor clientilor din zona Transilvaniei Nord, Transilvaniei Sud si 
Muntenia Nord a Romaniei. 

Distributie Energie Electrica Romania are in exploatare, urmatoarele zone de distributie: 
Zona Transilvaniei Nord cu judetele Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu-Mare si 
Salaj, avand o arie de operare de aproximativ 34.160 kilometri patrati, 
Zona Transilvaniei Sud cu judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu, avand 
o aria de serviciu fiind de 34. l 00 ki lometri patrati 
Zona Munteniei Nord cu judetele Dambovi]a, Prahova, Buzau, Vrancea, Galati si Braila, 
avand o arie de operare de aproxirnativ 29.000 kilometri patrati 
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2.5.1 Necesitatea si oportunitatea lucrarii 

Pentru a da curs solicitarii in ceea ce priveste racordarea la reteaua electrica conform 
ordinului ANRE nr.36/2099 in zona nou dezvoltata, este necesara asigurarea alimentarii cu energie 
electrica a noului consumator la un nivel de tensiune corespunzator standardului de performanta 
pentru serviciul de distributie a energiei electrice la punctul de delimitare patrimoniala a instalatiilor 
viitorilor consumatori. 

a) din punct de vedere al securttatii distrlbutiei energiei electrice 

2.4 Analiza cererii de bunuri ~i servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind 
evolutia cererii, ill scopul justificiirii necesitiitii obiectivului de investitii 

Lucrarea a fost solicitata de Primaria Gherta Mica, in confonnitate cu prevederile 
Metodologiei pentru evaluarea conditiilor de finantare a investitiilor pentru electrificarea 
localitatilor ori pentru extinderea retelelor de distributie a energiei electrice, aprobata prin Ordinul 
ANRE nr. 36/2019. 

Prin prezenta lucrare este necesara pentrn asigurarea posibilitatii de racordare la reteaua 
electrica de interes public viitorilor consumatori casnici, conform solicitarii si analizei 
documentatiei depuse. 

Din analiza energetica, prognozele de consum de energie electrica se prezinta astfel: 
Tensiunea de utilizare 0,4 kV 
Conform cererii si a memoriului de prezentare depus, este solicitata asigurarea posibilitatii de 
racordare a 33 viitori consumatori din loc. Gherta Mica, str. Targului, 
Puterea necesara pentrn consumul casnic este de 4 kW /gospodarie. 

2. 5 Obiective preconizate a Ji atinse prin realizarea investitiei pub/ice 

2.3.2 Deficiente constatate 
Nu este cazul. 

o Acronirne: 
o D.E.E.R. - Distributie Energie Electrica Romania 
g A.N.R.E. -Autoritatea Nationala de Reglernentare in dorneniul Energiei 
e A.N.P.M. - Agentia Nationala pentru Protectia Mediului. 

2.3. Analiza situatiei existente ~i identificarea deficientelor 
2.3.J Analiza situatiei existente 

Lucrarea este necesara pentru extinderea retelelor electrice de distributie publica in vederea 
alimentarii cu energie electrics a viitorilor consumatori situati in loc. Gherta Mica, str. Targului, 
comuna Gherta Mica, jud. Satu Mare, solicitata de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Gherta 
Mica, cu sediul in localitatea Gherta Mica, str. Principala nr. 234. 

In zona imobilelor in cauza nu exista retea electrica apartinand operatorului de distributie, in 
vederea satisfacerii cerintelor extinderii solicitate de catre Primaria loc. Gherta Mica. 

In zona, exists perspective de dezvoltare urbanistica, pentru imobile de tip familial. 
La distanta de aprox. 300 m. de inceputul zonei pentru care se solicita extinderea retelei de 

distributie publica, exista postul de transfonnare aerian PT A 4284 Statia de Epurare Apa Gherta 
~( Mica, 20/0,4 kV,100 kVA, care are o iesire activa (Il, plecare LES 0,4 kV cu cablu ACYAbY 

3x50+25 mmp. spre Statia de Epurare Gherta Mica) si trei iesiri de rezerva (I2,I3, 14). 

Dlstributie Energie 
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SCENARIUL PROPUS 
Avand in vedere ca in zona imobilelor in cauza nu exista retea electrica apartinand 

operatorului de distributie, in vederea satisfacerii cerintelor extinderii solicitate de catre Primaria 
loc. Gherta Mica, se propune extinderea retelei electrice de 0,4 kV in localitatea Gherta Mica, cu 
lucrarile aferente, dupa cum urmeaza: 

a)- amplificarea postului de transformare PTA 4284 Statia Epurare 20/0,4 kV, de la 100 
kVA la 160 kVA, prin urmatoarele lucrari: 

- se vor inlocui sigurantele de MT existente de 24kV/Inf=6,3A cu sigurante 
24kV/Inf=lOA; 

- transformatorul existent din PTA 4284, 20/0,4kV de 100 kVA, va fi inlocuit cu un 
transformator de 160 kVA, 20/0,4 kV, grupa de conexiuni Dyn-5, cu pierderi 
reduse; 

Pentrn atingerea obiectivelor investitiei, s-a avut in vedere un singur scenariu de realizare a 
alimentarii cu energie electrica a noilor consumatori. 

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ~I PREZENTAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR 

TEHNICO-ECONOMICE 

f) alte obiective 
Reducerea riscurilor de soc electric prin montarea de conductoare si cabluri izolate si 

realizarea protectiilor necesare retelelor de joasa tensiune. 

Realizarea de instalatii noi, cu echiparnente si materiale noi, au ca rezultat costuri cu 
mentenanta foarte reduse, in prima parte a duratei de exploatare. 

e) din punct de vedere al reducerii costurilor de mentenanta ale retelelor electrice de 
distributie 

Asigurarea puterii solicitate si a nivelului de tensiune, corespunzator Standardului de 
Performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice, la consumatorii de energie electrica, 

b) din punct de vedere al infrastructurii necesare pentru dezvoltarea unor activitati 
economice noi 

Prin realizarea acestei lucrari propusa in aceasta documentatie se urmareste posibilitatea 
alimentarii cu energie electrica a noului consumator si a celor de perspectiva, 

c) din punct de vedere al urilizarii rationale a resurselor energetice prin reducerea 
pierderilor 

Reducerea pierderilor tehnologice de energie electrica se va obtine prin dimensionarea 
economica a liniilor electrice aeriene ~i subterane proiectate, precum si prin utilizarea unui 
transfonnator trifazat de putere imersat in ulei in constructie etansa cu pierderi reduse. 

d) din punct de vedere al minimizarii impactului negativ asupra mediului 
Utilizarea de echipamente cu pierderi reduse, determina reducerea emisiilor de C02, ca 

unnare a reducerii productiei de energie electrica necesara acoperirii pierderilor. Reducerea 
emisiilor de C02 va fi proportionala cu ponderea surselor poluante (CET, CTE, CNE) in totalul 
energiei distribuite de Operatorul de Distributie. Factorul de emisii utilizat este de 0,33 tone 
C02/MWh. 
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3.1. Particularititti ale amplasumentului 
a. descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaja terenului, 
dimensiuni flt plan, regim juridic - natura proprietiuii sau titlul de proprietate, servituti, drept de 
preemptiune, zonii de utilitate publicii, informatii/obligatii/constriingeri extrase din documentatiile 
de urbanism, dupii caz) 

localizare: 
amplasamentul se afla in loc. Gherta Mica, str. Targului, comuna Gherta Mica, jud. Satu 
Mare; 

situatia ocuparllor definitive de teren: 
suprafata de teren ocupata definitiv: 1,25 mp ocupati de firidele E2+6 proiectate. 

Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat: 

(, ( 

b)- se va poza o linie electrica subterana 0,4 kV (LES 0, 4 kV), racordata la setul de 

sigurante SIST 201/125 A, montate in cutia de distributie CD 1-4 a postului de transformare PTA 

4284 amplificat la 160 kV A, cu cablu tip ACY Ab Y 3x 150+ 70 mmp, pe teren domeniu public, la 

marginea strazii Targului (nr. cadastral 101930), pe tronsonul PT A 4284 ( amplificat la 160 kV A, 

din punctul AO)- punctul AS, pe lungimea de 669 m, cu subtraversarea strazii Targului (sectorul 

C'-D'). In dreptul podului de traversare peste canalul de colectare a apei subterane (sectorul A'- 

B '), pozarea cablului se va realiza prin prindere aparenta de podul de acces, in teava metalica 

diametru exterior 95 mm, pentru care se prevede o priza de legare la pamant de maxim 4 ohm. 

c) - in vederea racordarii viitorilor consumatori, se vor monta 5 buc. firide de distributie tip 

E2+6, de 0,4 kV, pe postament propriu, amplasate pe domeniu public, la limitele de proprietate, in 

punctele Al,A2, .. A5, conform planului de situatie. Firidele de distributie se prevad cu prize de 

legare la pamant de maxim 4 ohm. 

Cablurile subterane se vor poza la adancimea de 0,8 m., in pat de nisip, iar in dreptul 

intrarilor se vor proteja cu teava PVC. 

In cadrul lucrarilor va fi prevazuta refacerea zonelor afectate. 

- se va inlocui coloana trafo existents cu coloana noua realizata cu conductor F2X 
3x120+ 120 mmp; 

- se va inlocui intrerupatorul automat tripolar In= 160A, cu intrerupator automat tripolar 
cu protectie la scurtcircuit, la suprasarcina, In=250A; 

- se vor inlocui reductorii de curent 3x100/5A existenti cu reductori de curent 3x200/5A, 
tip trecere; 

- in cutia de distributie CD 1.4 existenta, se va prevedea iesirea a doua cu sigurante 
SIST 201/125 A, iar 2 plecari vor fi folosite ca rezerva; 

~ Dlstributie Energie 
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f. devieri retele edilitare, iuterferetue cu monumente istorice/situri arheologice 
In varianta proiectata, nu sunt necesare devieri de retele de utilitati si de asemenea nu 

interfereaza cu monumente istorice sau situri arheologice. 

g. caracteristici geofizice ale terenulul din amplasament 
La proiectarea constructiilor din beton s-au avut in vedere conditiile geotehnice ale 

amplasamentului. 
Retelele electrice necesare vor fi amplasate intr-o zona cu urmatoarele caracteristici 

seismice, stabilite conform normativului PI 00-1/20013. 
Incadrarea seismica va fi corespunzatoare perioadei de colt Tc = 0, 7 s si zonei seismice de 

calcul E. 
);;- din punct de vedere geomorfologic amplasamentul se remarca o configuratie de 

complexitate redusa; 
);;- zona investigata este situata intr-o regiune caracterizata prin adancimi maxime de inghet de 

80 cm-90 cm; 

indicele cronokeraunic, conform NTE 001/03/00, corespunzator zonei B, cu o medie anuala 

de 115 ore de furtuua cu descarcari electrice. 

presiunea dinamica de baza a vantului simultan cu chiciura: 0,75 daN/m2; 

16mm; grosimea stratului de chiciura pe conductoare: 

viteza vantului nesimultan cu chiciura: 30,1 mis; 
aferente zonei A: 

d. surse de poluare existente '11 zonii 
Nivelul de poluare al zonei este mediu, in conforrnitate cu NTE 001/03/00, corespunzator 

zonei II; linia de fuga specifica nominala minima pentru echipamente: 2,0 cm/kV. 

e. date climatice $i particularitiiti de relief 
Terenul unde sunt amplasate instalatiile electrice: Localitatea Gherta Mica, judetul Satu Mare, la 

o altitudine cuprinsa intre l l 0-160 m. 
La proiectarea constructiilor din beton s-au avut in vedere conditiile geotehnice ale 

amplasamentului. 
Conditiile meteorologice, conform SR EN 50341-1:2013 respectiv SR EN 50341-2:2019, 

Nu este cazul. 

lucrarile de constructie propuse in documentatia de fata, se realizeaza pe domeniul public 
a loc. Gherta Mica. 

b. rekuii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau ciii de acces posibile 
Pentru accesul la reteaua electrica proiectata se vor folosi caile de acces/drumurile existente in 

interiorul loc. Gherta Mica. 

c. orientiiri propuse fa/ii de punctele cardinale si faf£'i de punctele de interes naturale sau 
construite 

Faza S.F. 
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a)- amplificarea postului de transformare PT A 4284 Statia Epurare 20/0,4 kV, de la 100 
kV A la 160 kV A, prin urmatoarele lucrari: 

- se vor inlocui sigurantele de MT existente de 24kV/Inf=6,3A cu sigurante 
24kV/Inf=lOA; 

- transformatorul existent din PTA 4284, 20/0,4kV de 100 kVA, va fi inlocuit cu un 
transformator de 160 kVA, 20/0,4 kV, grupa de conexiuni Dyn-5, cu pierderi 
red use; 

- se va inlocui coloana trafo existenta cu coloana noua realizata cu conductor F2X 
3x120+120 mmp; 

- se va inlocui intrerupatorul automat tripolar In=160A, cu intrerupator automat tripolar 
cu protectie la scurtcircuit, la suprasarcina, In=250A; 

- se vor inlocui reductorii de curent 3x 100/SA existenti cu reductori de curent 3x200/5A, 
tip trecere; 

- in cutia de distributie CD 1.4 existenta, se va prevedea iesirea a doua cu sigurante 
SIST 201/125 A, iar 2 plecari vor fi folosite ca rezerva; 

b) - se va poza o linie electrica subterana 0,4 kV (LES 0, 4 kV), racordata la setul de 

sigurante SIST 201/125 A, montate in cutia de distributie CD 1-4 a postului de transformare PTA 

4284 amplificat la 160 kVA, cu cablu tip ACYAbY 3xl50+70 mmp, pe teren domeniu public, la 

marginea strazii Targului (nr. cadastral 101930), pe tronsonul PT A 4284 (amplificat la 160 kV A, 

din punctul AO)- punctul AS, pe lungimea de 669 m, cu subtraversarea strazii Targului (sectorul 

C'-D'). in dreptul podului de traversare peste canalul de colectare a apei subterane (sectorul A'- 

B '), pozarea cablului se va realiza prin prindere aparenta de podul de acces, in teava metalica 

diametru exterior 95 mm, pentru care se prevede o priza de legare la pamant de maxim 4 ohm. 

c) - in vederea racordarii viitorilor consumatori, se vor monta 5 buc. firide de distributie tip 

E2+6, de 0,4 kV, pe postament propriu, amplasate pe domeniu public, la limitele de proprietate, in 

Natura terenului de fundare: 
- terenul este bun de fundare pentru situatia proiectata a retelei electrice. 

3.1.1. Descrieres din punct de vedere tebnic, constructiv; funcfional-arhitectural ~i tehnologic 

In cadrul scenariului propus sunt cuprinse urmatoarele lucrari: 

> natura terenului de fundare: sub aspect seismic apartine zonei V potrivit macrozonarii 
Rornaniei stabilite de ST AS 11100/1-93; 

> conform Normativului Pl00-1/2013 lucrarea se amplaseaza intr-o regiune/macrozona de 
hazard seismic cu acceleratia orizontala a terenului pentru proiectare ag=O, 15 g, (pentru 
cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani ~i 20% posibilitate de depasire 
in 50 de ani) ~i cu perioada de control a aspectului de raspuns T c=0,7 s. 

> Categoria de importanta a constructiei "C" (conform CR-0-2012). 
> Clasa de importanta a constructiei "III" ( conform P 100/1-2013). 
>- Gradul de rezistenta la foe " II ". 
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3.1.4 Grafic de realizare a investitiei 
in cadrul scenariului unic graficul de executie se prezinta astfel: 

) 

a) studiu topografic; 
Avizul OCPI pe planul de situatie in coordonate stereo 70, se va obtine de catre elaboratorul 

proiectului tehnic de executie, inaintea depunerii PAC pentru obtinerea autorizatiei de constrnire. 
b) studiu geotehnic si/sau studii de analiza ~i de stabilitate a terenului; 
Nu este cazul. 
c) studiu hidrologic, hidrogeologic; 
Nu este cazul. 
d) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentrn 

cresterea performantei energetice; 
Nu este cazul. 
e) studiu de trafic si studiu de circulatie; 
Nu este cazul. 
f) raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de 

investitii ale carer amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica; 
Nu este cazul. 
g) studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refers la amenajari spatii verzi 

~1 peISaJere; 
Nu este cazul. 
h) studiu privind valoarea resursei culturale; 
Nu este cazul. 
i) studii de specialitate nece::.are in functie de specificul investitiei. 
Nu este cazul. 

3.1.3 Studii de specialitate, in functie de categoria ~i clasa de importanta a constructiilor, dupa 
caz 

Scenariul unic (lei fiira TV A) 
TDG = 701.780,18 lei 
C+M = 307.227,44 lei 

2. Costuri de operare pe durata normala de viata 
Costurile de operare a instalatiei electrice proiectate pe durata de viata a retelei electrice, sunt 

cele specifice pentru fiecare tip de instalatie electrica, 

3.1.2 Costurile estimative ale investitiei in cadrul scenariilor propuse 
1. Valoarea totala a investitiei, cu detalierea pe structura devizului general 

punctele Al,A2, .. A5, conform planului de situatie. Firidele de distributie se prevad cu prize de 

legare la pamant de maxim 4 ohm. 

Cablurile subterane se vor poza la adancimea de 0,8 m., in pat de nisip, iar in dreptul 

intrarilor se vor proteja cu teava PVC. 

in cadrul lucrarilor va fi prevazuta refacerea zonelor afectate. 
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securitate si/sau sanatate pentru locul de munca; 
• Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2016 

privind echipamentele individuale de protectie; 
• ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 12 decembrie 2002 (republicata) privind circulatia 

pe drumurile publice; 
• H 352/2017 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, 

securitatea muncii si protectia mediului; 
Saparea gropilor santurilor se vor executa cu sprijinirea malurilor. Pozarea cablurilor trebuie sa 

se faca imediat dupa saparea gropilor. Daca acest lucru nu este posibil executantul are obligatia sa 
acopere, sa semnalizeze ~i sa ingradeasca gropile, pentru evitarea accidentarii persoanelor sau 
animalelor din zona, mai ales pe timpul noptii, La executarea lucrarilor se vor respecta actele 
legislative sus mentionate, 

HOTARAREA nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de • 

Se va acorda o atentie deosebita urmatoarelor acte legislative: 
• LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii In munca; 
• HOT ARAREA nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, completata de HG 955 din 
2010; 

• HOT ARAREA nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate 
pentru santierele temporare sau mobile; 

• HOT ARAREA nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 
manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni 
dorsolombare; 

• HOT ARARE nr. 1.315 din 30 decembrie 2021 pentru modificarea si completarea Hotararii 
Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea 
de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca; 

• HOT ARA.REA nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de secwitate si siiniitate pentru locul de 
munca; 

I ( 
\ 

3.2. Miisuri pentru siiniitate si securitate in muncii si situatii de urgentii 
3.2.1 Siuuitate si securitate in muncii 

Contractantul va respecta toate masurile in vigoare de sanatate si securitate in munca, privind 
protectia lucratorilor, personalul investitorului, administratorului de proiect, publicului, fata de lucrarile 
sale. 

Luni 1 2 3 4 5 6 

Obtinerea Autorizatiei de Construire si realizarea x 

proiectului tehnic de executie 

Organizarea procedurilor de achizitie x 

Executia lucrarilor x x x x 

Probe ~i teste x 

Receptia lucrarilor x 
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Lucrarile se vor realiza doar dupa ce instalatiile vor fi scoase de sub tensiune. Pentru 
executarea lucrarilor in instalatiile existente in exploatare, constructorul va fi admis dupa ce sau 
executat manevrele, blocarile, legarea la pamant si s-a delimitat zona protejata si zona de lucru. 

Se prevede folosirea obligatorie a echipamentului de lucru si de protectie si acordarea 
primului ajutor in caz de accidentare. Se va acorda o atentie deosebita asupra instructiunilor proprii 
de securitatea muncii- respectarea masurilor tehnice si organizatorice. 

Se vor respecta cu strictete instructiunile proprii de securitatea muncii precizate de exploatare 
odata cu eliberarea autorizatiei de lucru. 

in timpul lucrarilor de montaj a instalatiilor electrice, seful de lucrare, sefii de echipa si 
muncitorii vor respecta toate instructiunile proprii de securitatea muncii, intre care se mentioneaza 
urmatoarele: 

- daca se descopera instalatii subterane de existenta carora nu s-a stiut nimic, lucrarile trebuie 
oprite piina la identificarea instalatiilor si stabilirea pericolului posibil; 

- La constatarea gazelor in cursul lucrarilor in gropi, santuri, lucrarile se vor opri imediat ~i 
lucratorii se vor indeparta; 

-vitarea atingerii accidentale a partilor aflate sub tensiune sau apropierea periculoasa, prin 
asigurarea spatiilor de circulatie ~i manevrarea corecta a instalatiilor. 

Operatiunile de incarcare, descarcare, transport, manipulare, depozitare se vor executa numai 
sub conducerea ~i supravegherea unui conducator instruit in mod special. 

Fiecare muncitor este obligat sii intrerupa activitatea si sii sernnalizeze orice abatere de la 
instructiunile proprii de securitate a muncii. 

3.2.2 Securitate la incendiu 
Contractantul va respecta toate actele legislative In vigoare referitoare la masurile de aparare 

impotriva incendiilor privind protectia lucratorilor, personalul investitorului, administratorului de 
proiect, publicului, fata de lucrarile sale. 

in vederea apararii impotriva incendiilor, exploziilor In contractul ce se va incheia intre 
investitor si contractant se vor inscrie clauze referitoare la asigurarea sistemului de verificare si 
atestare a calitatii lucrarilor de rnontaj privind: 

o Siguranta in exploatare, la explozii, rezistenta la foe si riscuri tehnologice; 
o Incadrarea in normele de securitatrea rnuncii, igiena, sanatate si protectia rnediului. 

Contractantul va obtine copii dupa toate actele legislative relevante si le va avea la dispozitie 
pentru a fi inspectate pe santier cu ocazia instructajelor si inspectiilor, 

Se va acorda o atentie deosebita urmatoarelor acte legislative: 
o Norme de prevenire si stingere a incendiilor PE.009/93 vol.I Partea I si II 
o Norme privind dotarea pentru prevenirea si stingerea incendiilor PE 009/93 - vol.II; 
o Documente operative de exploatare aferente activitatii de prevenire si stingere a 

incendiilor PE.009/93 - Anexe; 
o Norma generala de aparare impotriva incendiilor aprobat prin Ordinul MAI 

163/2007; 
o DGPSI- 004 (Ordin MI nr.108/2001, rnodificat prin Ordin MAI nr.349/2004; 
o LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006- privind apararea impotriva incendiilor. 
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4.4 Sustenabilitatea reallzarli obiectivului de investitii 
a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse; 
Realizarea proiectului de investitii va avea un impact social pozitiv asupra noilor 

connsumatori racordati, prin reducerea numarului de intreruperi cu energie electrica, respectiv prin 
stabilizarea nivelului de tensiune in limitele standardului de performanta, va crea un climat general 
de satisfactie la nivel social. 

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitlei: in faza de 
realizare, in faza de operare; 

Pe durata executarii lucrarilor in instalatiile electrice proiectate, se preconizeaza ca nu se vor 
realiza locuri de munca suplirnentare. 

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii ~i a 
siturilor protejate, dupa caz; 

Respectarea legislatiei si a normelor tehnice actuale atat la dimensionarea prin proiect a 
instalatiilor aferente instalatiilor electrice, cat si la executia lucrarilor, respectiv pe durata operarii 
instalatiilor dupa punerea in functiune, conduce la mentinerea impactului asupra factorilor de mediu 
la valori reduse, sub limitele stabilite de norme. 

Gospodarirea deseurilor rezultate din Iucrarile de constructii-montaj va consta din depozitarea 
controlata, transport, tratare, refolosire, distrugere, integrare ill mediu si comercializare dupa cum 
urmeaza: 

)r> deseurile rezultate in urma demolarii structurilor din beton simplu sau armat se vor 
depozita la o groapa de gunoi autorizata, indicata de primaria pe raza careia se desfasoara 
lucrarile; 

4.3 Situatia utilitatilor si analiza de consum 

a) necesarul de utilitati si de relocare/protejare 
Nu este cazul. 

b) solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare 
Nu este cazul. 

Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de rise, antropici ~i naturali, inclusiv de 
schimbari climatice, ce pot afecta investitia 

Schimbarile climaterice nu vor afecta investitia, deoarece lucrarile se executa etapizat, iar 
atunci cand schimbarile climaterice se produc, lucrarile sunt stopate rara a fi afectati consumatorii 
de energie electrica. 

4.2 

4.1 Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si 
prezentarea scenariului de referinta 

Durata de referinta pentru calculul indicatorilor tehnico-economici este de 25 de am. 
Aceasta durata de referinta este de fapt durata normata a retelei electrice. 

4. ANALIZA FIECARUIIFIECA!IBI SCENARIU/OP'fIUNI TEHNICO-ECONOMICE 

PROPUSE 
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Protectia atmosferei si calitiitii aerului 

a. Emisii de particule in suspensie 
La executia lucrarilor proiectate, cu tehnologii si utilaje specifice santierelor de constructii 

montaj pentru instalatii tehnologice industriale, se produce praf ca urmare a demolarii fundatiilor 
unor stalpi electrici existenti si a actiunii vantului asupra pamantului scos din sapaturi si asupra 
zonei decopertate In vederea pregatirii terenului pentru constructiile proiectate. Emisia unor 
suspensii in atmosfera se realizeaza ~i in timpul operatiilor telmologice de mecanica generala 
(debitare, slefuire, sudare, lipire), insa volumul acestor operatii care se executa pe sautier este redus. 
Cu exceptia componentelor instalatiei de legare la pamant, confectiile metalice nccesare vor fi 
executate in hale sau ateliere specializate, in afara santierului, urmand ca pe santier sa se realizeze 
doar asamblarea ~i montajul final al acestora folosind organe de asamblare demontabile. 

Pe durata exploatarii instalatiei electrice de transformare, regimurile de functionare posibile, atilt in 
conditii nonnale, cat si in conditii de defect, nu determina aparitia de particule in suspensie care sa polueze 
aerul atrnosferic. 

b. Emisii de gaze de esapament 
Pe durata executie a lucrarilor aferente instalatiei electrice, emisiile de gaze de esapament sunt 

generate de rnotoarele cu ardere interna ale vehiculelor de transport si ale utilajelor de santier 
(autobasculante, camioane, trailere, buldozere, excavatoarc, autobetoniere, macarale, PRB, grup 
electrogen, autolaboratoare etc.). Aceste gaze contin oxizi de azot (NOx, N20), oxizi de carbon 
(CO, C02), oxizi de sulf, compusi organici volatili, hidrocarburi aromatice policiclice volatile si 
condensabile (in cazul utilajelor) si particule cu continut de metale (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn, Pb). 

Dupa punerea in functiune, pe durata de viata a obiectivului proiectat, gazele de esapament 
vor proveni numai de la autovehiculele si utilajele folosite la lucrarile de mentenanta programate si 
la interventia in cazul incidentelor ~i avariilor. 

~ deseurile metalice vor fi sortate si depozitate pe tipuri, in spatii de depozitare special 
amenajate din incinta santierului, de unde vor fi predate pentru recuperare la o firma de 
valorificare a acestor deseuri; 

~ deseurile din materiale inerte ( ceramica si sticla) pot fi recuperate de o firma de 
valorificare, sau se pot transporta la groapa de gunoi de catre o firma specializata; 

Pentru perioada de operare a instalatiei electrice s-au prevazut bariere tehnologice cu scopul 
de a minimiza impactul instalatiilor electroenergetice din perimetrul instalatiei electrice asupra 
factorilor de mediu. Astfel, prin distantele de protectie adoptate, campurile electromagnetice in 
exteriorul instalatiei electrice la functionarea normala a instalatiilor sunt mentinute sub valorile 
maxime admise de norme. 

Prin echipamentele, materialele si tehnologiile de executie, respectiv prin regimurile de exploatare 
prevazute, documentatia de proiectare, are in vedere minimizarea impactului asupra factorilor de mediu 
atilt la executia lucrarilor necesare, cat ~i pe intreaga durata de viata a obiectivului, respectiv la 
dezafectarea acestuia, cu respectarea prevederilor OUG 195/2005 privind protectia mediului cu toate 
modificarile ulterioare (Legea 265/2006, OUG 57/2007, OUG 114/2007, OUG 164/2008, OUG 
58/2012, Legea 117/2013, Legea 226/2013). Titularul investitiei are implementat un sistem de 
management integrat calitate - mediu - sanatate ~i securitate ocupationala, atat contractantul lucrarilor 
de executie, cat ~i prestatorii de servicii tehnologice pe durata de viata a obiectivului trebuind sa aiba un 
sistem de management de mediu certificat conform SR EN ISO 14001:2015. 
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c. Gaze cu impact global sl gaze cu efect de sera 
Gazele cu efect de sera datorate surselor naturale si/sau activitatilor umane sunt bioxidul de 

carbon (C02), monoxidul de carbon (CO), metanul (CH4), oxizii de azot (NOx), ozonul (03) si 
freonii (CFC). 

Activitatea de distributie a energiei electrice nu este in mod direct generatoare de astfel de emisii. 
Indirect, prin pierderile de energie inerente, creste consumul de combustibili fosili, a carer ardere 
genereaza gaze cu efect de sera. 

Exclusiv cu caracter accidental si numai in conditii de avariere a unor aparate sau echipamente 
din instalatiei electrice, se pot inregistra emisii atmosferice ale unor substante cu actiune poluanta care 
pot fi: 

- oxizi de azot, oxizi de carbon ~i compusi organici volatili proveniti din supraincalzirea sau 
arderea uleiului electroizolant, 

- hexafluorura de sulf din camerele de stingere. 
Astfel de situatii sunt cauzate in principal de pierderea sau degradarea etanseitatii la unele 

echipamente, defecte ~i erori operationale sau de mentenanta. 

d. Activitatl pentru protectia aerului si masurt de atenuare a poluarti 
Limitarea emisiilor de substante poluante in atmosfera se realizeaza cu respectarea legii 

104/2011 privind calitatea aerului inconjurator si a Ordinului 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor 
tehnice pentrn protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de 
poluanti atmosferici produsi de surse stationare. 

Pentru limitarea impactului acestora asupra calitatii aernlui, autovehiculele folosite vor avea 
inspectia tehnica periodica valabila pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. De asemenea, 
vehiculele si utilajele folosite la lucrarile de mentenanta programate si la interventia in cazul 
incidentelor si avariilor, atat ale titularului proiectului, cat si ale prestatorilor de servicii de 
specialitate, vor avea inspectia tehnica periodica valabila in perioada de utilizare. 

in vederea reducerii atat a poluarii atmosferice, cat si a duratei de executie, volumul operatiilor 
tehnologice de mecanica generala ( debitare, slefuire, sudare, lipire ), care se executa pe santier va fi 
minimizat. 

Pentru diminuarea poluarii cu pulberi in suspensie a aernlui atmosferic pe durata santierului se 
va evita depozitarea pe timp indelungat in zona a surplusului de pamant rezultat din sapaturi. 

In timpul exploatarii instalatiei electrice electrice, supraincalzirea sau arderea uleiului 
electroizolant, respectiv scaparile de hexafluorura de sulf, datorate neetanseitatilor la echipamente si 
unor erori operationale sau de mentenanta sunt limitate prin bariere tehnologice utilizate atat la 
conceptia si fabricarea echipamentelor si aparatelor care se vor monta in instalatiile proiectate, cat si 
la conceptia de ansamblu a instalatiei electrice. Aceste bariere tehnologice sunt constituite din 
sisteme de etansare fiabile, testate la producator, rezistente in conditiile de mediu ~i de exploatare 
caracteristice amplasamentului ~i incadrarii in sistem a noii statii, respectiv din dispozitive, aparate 
si sisteme de protectie, interblocare si monitorizare. 

Protectia impotriva zgomotelor # vibratiilor 

a. Surse de zgomot ~i surse de vibratii 
In faza de constructie principalele surse de zgomot sunt motoarele vehiculelor de transport si 

ale utilajelor folosite pe santier. Activitatea utilajelor este o sursa de vibratii in perimetrul 
santierului, in exteriorul acestui spatiu, sursa principala de vibratii o constituie vehiculele de 
transport greu ( autobasculante, autobetoniere, trailere ), pe traseele pe care acestea vor circula. 
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A vand in vedere configuratia instalatiei electrice electrice si distantele de securitate impuse 
din considerente electrice si asigurate prin proiect, in timpul functionarii instalatiile din perimetrul 
instalatiei electrice nu produc vibratii in exteriorul acestuia. 

b. Masuri de diminuare a zgomotului ~i a vibratiilor 
Atat in faza de constructie a obiectivului, cat si dupa punerea acestuia in functiune, se va lua 

masura mentinerii tuturor vehiculelor si utilajelor in conditii de functionare normala si dotarea 
acestora cu amortizoare eficiente de zgomot. Suplimentar fata de reducerea nivelului general de 
zgomot, aceasta masura va conduce si la eliminarea emisiilor de zgomote cu tonalitate impulsiva 
sau intermitenta, Aceste componente de tonalitate sunt adesea generate de functionarea defectuoasa 
a vehiculelor si utilajelor si, de regula, sunt eliminate prin masuri de intretinere corespunzatoare, 

c. Protectia impotriva radiatillor 
in perimetrnl instalatiei electrice nu exista surse naturale de radiatii, iar procesul tehnologic nu 

presupune folosirea unor dispozitive sau aparate cu continut de substante radioactive. Instalatiile 
exterioare de inalta tensiune din amplasamentul instalatiei electrice vor genera campuri electrice si 
magnetice. Aceste campuri au frecvente joase in spectrnl radiatiilor electromagnetice, nivelurile lor de 
energie neavand capacitatea de a rupe legaturi moleculare, motiv pentru care sunt considerate radiatii 
neionizante. 

Nu se preconizeaza efecte adverse asupra oamenilor ~i altor organisme vii, ca urmare a 
campurilor de energie j oasa datorate instalatiilor electroenergetice amplasate in perimetrul 
instalatiei electrice. 

HG 1136/2006 si instructiunile proprii de securitate a muncii pentru instalatiile electrice in 
exploatare, IP- SSM-01, prevad o expunere maxima admisa a personalului de exploatare la campuri 
electrice de 10 kV/m pe schimb, iar pentru campuri magnetice, o expunere maxima de 0,5 mT pe 
schimb de lucru. Intensitatea maxima adrnisa pentru campurile magnetice, sau componenta 
magnetica a carnpurilor electromagnetice, este de 400 Alm, iar valoarea maxima a curentului de 
contact este 1 mA. 

Prin distantele de protectie impuse de nonnele tehnice In vigoare, luate in considerare la 
elaborarea proiectului, se asigura incadrarea in aceste valori pentru personalul de exploatare, chiar 
in cazul lucrului in ture permanente. 

Cu privire la protectia publicului la actiunea radiatiilor neionizante ordinul MSP 1193/2006 
prevede intensitati de camp electric de maximum 5 kV /m, intensitati maxirne de camp magnetic de 80 
Alm si inductie magnetica de maxim 0, I mT. Respectarea distantelor de siguranta impuse de actele 
nonnative in vigoare cu privire la statiile electrice de inalta tensiune si a limitarilor cu privire la 
constructiile din apropierea acestor instalatii asigura incadrarea expunerilor in domeniul valorilor 
admise pentru public. 

Protectia calitiitii ape/or subterane si de supra/a/ii 
a) Surse posibile de poluare a apelor 
In faza de constructie a obiectivului poluarea apelor freatice in perimetrul santierului va atinge 

valori putin semnificative. Principalele surse de poluare sunt apele uzate menajere din oragnizarea 
de santier, scurgerile accidentale de betoane la tumarea fundatiilor, inclusiv prin apa folosita la 
spalarea unor utilaje si eventualele scurgeri de carburanti sau lubrifianti ca urmare a unor posibile 
defecte ale vehiculelor de transport si ale utilajelor de constructii si montaj. 
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de traznet fiind extrem de scurta (de ordinul zecilor de microsecunde ). 
b. Masuri si mijloace pentru controlul poluarii solului ~i subsolului 
Pentru evitarea poluarii solului si subsolului, pe durata realizarii lucrarilor proiectate apele 

uzate menajere rezultate din organizarea de santier nu vor fi deversate in sol, folosindu-se fie toalete 
ecologice, fie amenajand inca de la aceasta faza fosa septica prevazuta pentru deservirea instalatiei 
electrice pe durata exploatarii. 

Scurgerile de betoane pot fi evitate prin folosirea de cofraje dimensionate corespunzator 
solicitarilor ~i montate corect, respectiv prin asigurarea starii tehnice corespunzatoare a 
autovehiculelor de transport a betonului si a utilajelor folosite la tumarea acestuia. Pentru 

Pe durata de viata a obiectivului procesul tehnologic nu implies folosirea apei, sursa de 
poluare majora a apelor freatice fiind data de riscul scurgerilor de ulei electroizolant din 
echipamentele si aparatele montate in instalatie (transformatorul). 

b) Masuri pentru controlul poluarii apelor 
Pentru evitarea poluarii apelor freatice, pe durata realizarii lucrarilor proiectate apele uzate 

menajere rezultate din organizarea de santier nu vor fi deversate in sol. 
Scurgerile de betoane pot fi evitate prin folosirea de cofraje dimensionate corespunzator 

solicitarilor si montate corect, respectiv prin asigurarea starii tehnice corespunzatoare a 
autovehiculelor de transport a betonului si a utilajelor folosite la tumarea acestuia. Pentru 
prevenirea poluarii apelor ca urmare a scurgerilor de carburanti sau lubrifianti, autovehiculele 
folosite vor avea inspectia tehnica periodica valabila pe toata durata de desfasurare a lucrarilor, iar 
utilajele de santier vor fi intretinute conform specificatiilor producatorilor acestora. 

Masurile luate ~i mijloacele folosite pentru controlul poluarii apelor asigura incadrarea apelor 
evacute din statia electrica in conditiile precizate prin HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme 
privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate. 

Protectia calitiitii solului s! subsolului 
In conditii normale tehnologiile folosite pe parcursul executiei si procesele tehnologice 

caracteristice exploatarii instalatiei electrice nu evacueaza pe sol, nici in structura acestuia substante 
cu caracter poluant, decat in mod exclusiv accidental, in conditii de disfunctionalitate. Totusi 
substantele poluante susceptibile de afectarea apelor de suprafata si a celor freatice polueaza de 
asemenea solul, iar prin transportul la nivelul panzelor freatice pot afecta si subsolul. 

a. Surse de poluare a solului si subsolului 
in decursul constructiei obiectivului poluarea solului si a subsolului in perimetrul santierului 

nu poate atinge valori semnificative. Principalele surse de poluare sunt apele uzate rnenajere din 
organizarea de santier, scurgerile accidentale de betoane la turnarea fundatiilor, inclusiv prin apa 
folosita la spalarea unor utilaje si eventualele scurgeri de carburanti sau lubrifianti ca urmare a unor 
posibile defecte ale vehiculelor de transport si ale utilajelor de constructii si montaj. 

in conditii de scurtcircuit asimetric (cu componenta homopolara), curentul de defect se 
inchide partial sau total prin instalatia de legare la pamant a instalatiei electrice electrice, cu 
cresterea punctuala a temperaturii solului. Temperatura maxima a electrozilor instalatiei de pamant 
considerata in calculele de dimensionare este de 95°C si se mentine doar pe durata defectului 

( ( (maximum 3 s). 
in urma loviturilor de traznet, curentul de descarcare este condus de instalatia de paratraznet 

spre priza de pamant a instalatiei electrice electrice, dezvoltand de asemenea un proces termic local. 
Si in acest caz temperatura maxima la suprafata electrozilor prizei este de 95°C, durata fenomenului 
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Protectia biodiversitiitii $i aseziirilor umane 
Pe durata fazei de constructie posibilele influente poluante asupra ecosistemelor existente in 

zona sunt urmatoarele: 
perturbarea faunei terestre prin zgomot, vibratii ~i impact vizual, in perimetrul santierului si 

'in vecinatatea acestuia; 
degradarea habitatului terestru datorita depunerii de praf rezultat din activitatile de santier, 

in vecinatatea perimetrului santierului, cresterea ratei mortalitatii datorita accidentelor rutiere, pe 
drumurile de transport si pe drumul de acces. 

In faza de exploatare a instalatiei electrice raman ca factori poluanti asupra ecosistemelor doar 
perturbarea faunei terestre prin zgomot si impact vizual, in perimetrul instalatiei electrice electrice ~i in 

Regimul si managementul deseurilor 
In faza de realizare a instalatiilor electrice sunt generate deseuri specifice activitatii de santier: 

- moloz rezultat din fundatiile demolate; 
- parnant rezultat din sapfiturile pentru fundatii; 
- resturi metal ice ( otel, cupru, aluminiu); 
- materiale textile (lavete); 
- materiale plastice (PVC, PE); 
- lemn de molid (rezultat din cofrajele nerefolosibile, degradate in urma demontarii si eel 

rezultat in unna lucrarilor de dulgherie aferente acoperisului cladirii instalatiei electrice ); 
- ambalaje ale echipamentelor, aparatelor, materialelor si consumabilelor folosite. 

Deseurile vor fi sortate pe categorii de materiale si vor fi predate firmelor autorizate. Ambalajele 
refolosibile ( cum sunt tamburii pentru cabluri si conductoare electrice) vor fi returnate producatorului 
materialelor ambalate. 

Pe durata exploatarii instalatiei electrice, echipele de interventie, respectiv executantii lucrarilor de 
mentenata vor lua din perimetrul instalatiei electrice deseurile rezultate in urma activitatilor desfasurate 
in instalatiei electrice si le vor preda la sediul propriu, unde vor fi gestionate conform procedurilor 
inteme. 

Uleiul electroizolant uzat rezultat din echiparnentele montate in instalatiei electrice va fi 
colectat si transportat la locul convenit intre proprietarul instalatiei si prestatorul lucrarilor de 
mentenata sau reparatii, urmand sa fie gestionat in concordanta cu legislatia In vigoare (H.G. nr. 
235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate). 

Se va respecta HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor modificata prin HG 
210/2007, O.U.G. 195/2000 privind clasificarca, etichetarea si ambalarea substantelor periculoase, 
alaturi de O.G. 48/1999 privind transportul rutier al marfurilor periculoase aprobata prin Legea 
122/2002. 

prevenirea poluarii solului ca urmare a scurgerilor de carburanti sau lubrifianti, autovehiculele 
folosite vor avea inspectia tehnica periodica valabila pe toata durata de desfasurare a lucrarilor, iar 
utilajele de santier vor fi intretinute conform specificatiilor producatorilor acestora. 

Incalzirea solului in conditii de scurtcircuit este strict locala si este limitata in timp din 
considerente de stabilitate termica a cailor de curent. Limitarea duratei regimului de defect este 
asigurata de sistemele de protectie - atat cele prevazute la nivelul noii statii, cat si cele existente la 
nivelul sistemului electroenergetic al judetului, 

Limitarea poluarii solului se face cu respectarea normelor tehnice de protectie a calitatii 
solului. 
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beneficiarului lucrarilor referitor la evenimentele cu impact de mediu. 
Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se 

integreaza, dupa caz. 
Prin realizarea instalatiei de racordare, se pastreaza incadrarea obiectivului in contextual 

natural actual, conform legii nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice si private asupra mediului. 

4.5 Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificii dimensionarea obiectivului de investitii 

vecinatatea acesteia si cresterea ratei mortalitatii datorita accidentelor rutiere, pe drumurile de transport 
si pe drumul de acces, insa la intensitati mult mai reduse decat cele ocazionate de realizare a instalatiei 
electrice. 

Atat in faza de realizare, cat si pe durata de viata a obiectivului, respectiv la dezafectarea 
acestuia, se vor respecta: 

O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, 
a florei si faunei salbatice aprobata prin Legea nr. 49/2011, 
Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea in constructii, actualizata in 2012 
O.G. nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj utilaje, echipamente ~1 instalatii 

tehnologice industriale, modificata ~i aprobata prin Legea nr. 440/2002, 
Legea nr. 481/2004 privind protectia civila republicata in 2023, 
H 352/2017 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, 

securitatea muncii si protectia mediului. 

Miisuri privind reconstructia ecologicii si reamenajarea terenului 
Lucrarile prevazute a se executa pe amplasamentele instalatiilor electrice nu irnplica masuri 

speciale de reconstructie ecologica, fiind necesare doar lucrari de reamenajare a terenului afectat de 
lucrari. 

Actiunile de reamenajare a terenului vor incepe numai dupa incheierea tuturor lucrarilor care 
presupun deplasari de utilaje si manipulari de materiale grele inafara dmmurilor din incinta 
instalatiei electrice electrice. 

Dupa indepartarea resturilor de materiale de constructii si a molozului, pentru aducerea 
terenului la configuratia initiala, se vor umple gropile rezultate din demolarea fundatiilor cu 
parnantul rezultat din sapaturi. Pentm a preveni tasarile ulterioare insotite de aparitia denivelarilor, 
toate umpluturile de pamant vor fi compactate. Se va nivela suprafata solului, iar surplusul de 
pamant va fi imprastiat intr-un strat uniform, pentru a favoriza refacerea vegetatiei initiale. 

Portiunile de sol poluate accidental cu carburanti, lubrifianti, vopsele sau solventi vor fi 
indepartate prin decopertare si vor fi predate odata cu molozul finnei sau, dupa caz, firmelor cu care 
executantul are contract pentrn preluarea acestui tip de deseuri. Denivelarea rezultata va fi umpluta 
cu pamant nepoluat rezultat din sapaturile facute pentru lucrarile executate. 

Actiunile preventive de protectie a mediului care trebuie desfasurate pe intreaga durata a 
lucrarilor de constructii-montaj sunt urmatoarele: 

( ( gestionarea selectiva a deseurilor generate in conformitate cu prevederile OU 92/2021; 
adoptarea unei conduite preventive in scopul evitarii aparitiei incidentelor sau accidentelor 

cu impact asupra mediului; 
interventia rapids si eficienta in vederea inlaturarii efectelor nocive asupra mediului 

rezultate ca urmare a unor eventuale incidente sau accidente cu impact asupra mediului 
inconjurator pe durata lucrarilor de executie, simultan cu anuntarea in regim de urgenta a 
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4.8 Analiza de senzitivitate 
Nu este cazul 

Nr. Denumire indicator Valoare ltotala 

crt, Scenariul analizat 
I. Durata de recuperare a investitiei [ani] >24 

2. Valoarea actuala neta (VAN) [RON] <O 
3. Investitia totala I total [RON] 701.780,18 

4. Valoarea pentru care investitia este eficienta ler [RON] 157.306,79 (22,42%) 

5. Valoarea complementara f101al- lc1 [RON] 544.473,39 

Nr. clienti : 33. 
Casnic: 33. 
Noncasnic (mici consumatori) : 0 
Consumul anual preconizat/casnic: 1,381 MWh. (baza de calcul: consunrnl mediu inregistrat { 
/client in anul 2022). 
Timpul de pierderi: 489,41 h. (conform anexelor de calcul), 
CPT JT generat de noii consumatori: 647,70 kWh- 1,36 'Yo (conform anexelor de calcul). 
Cost unitar CPT: 488,23 lei/MWh. 
Tarif de distributie de joasa tensiune=296,24 lei/MWh. 
Rata de actualizare = 6,39 %. 
Durata de analiza: 25 ani. 

in cadrul calculului tehnico-economic pentru scenariul analizat (Investitia totala), s-au obtinut 
urmatoarele rezultate: 

Odata cu realizarea obiectivului de investitie s-a facut o analiza in ceea ce priveste justificarea 
dimensionarii elementelor de instalatie, Astfel, avand in vedere contextul actual statistic de 
dezvoltare a zonei s-a luat in calcul o crestere a consumului de energie electrica, ce justifies 
dimensionarea instalatiilor pe o astfel de prognoza de consum. 

4.6 Analiza financiar a, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul 
cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea 
financiara 

Indicatorii de eficienta economica se anexeaza prezentei documentatii, 

4.7 Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de perforrnanta economica: 
valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate ~i raportul cost-beneficlu sau, 
dupa caz, analiza cost-eficacitate 
Date de intrare : 
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In cadrul scenariului propus sunt cuprinse urmatoarele lucrari: 
A vand in vedere ca in zona imobilelor in cauza nu exista retea electrics apartinand 

operatorului de distributie, in vederea satisfacerii cerintelor extinderii solicitate de catre Primaria 
loc. Gherta Mica, se propune extinderea retelei electrice de 0,4 kV in localitatea Gherta Mica, cu 

( ( lucrarile aferente, dupa cum urmeaza: 
a)- amplificarea postului de transformare PT A 4284 Statia Epurare 20/0,4 kV, de la 100 

kVA la 160 kVA, prin urmatoarele lucrari: 
- se vor inlocui sigurantele de MT existente de 24kV/Inf=6,3A cu sigurante 

24kV/Inf=lOA; 
- transformatorul existent din PTA 4284, 20/0,4kV de 100 kV A, va fi inlocuit cu un 

transformator de 160 kVA, 20/0,4 kV, grupa de conexiuni Dyn-5, cu pierderi 
reduse; 

- se va inlocui coloana trafo existenta cu coloana noua realizata cu conductor F2X 
3xl20+120 mmp; 

- se va inlocui intrerupatorul automat tripolar In=l60A, cu intrerupator automat tripolar 
cu protectie la scurtcircuit, la suprasarcina, In=250A; 

5. 2 Select area ~i justificarea scenariului/optiunii optime recomandate 
Scenariul propus este corect din urmatoarele motive: 

- Tehnic, usor de exploatat, avand indicatorii de performanta energetics conform 
prescriptiilor. 

- Economic, este cea mai apropiata sursa disponibila pentru un asemenea consumator. 

l 5.3 Descrierea scenariutui/optiunii optime recomaudate: 
a) obtinerea si amenajarea terenului 

Lucrarile de constructie propuse in documentatia de fata, se realizeaza in exclusivitate pe 
proprietatea localitatii Gherta Mica. 

b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului 
Nu este cazul. 

c) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, 
functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, 
corelata cu nivelul calitativ, tehnic ~i de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico- 
economici propusi 

Cerintele tehnice privind racordarea noului utilizator 
Normele tehnice in vigoare privind realizarea retelelelor electrice de distributie 
Criteriile de alegere si dimensionare a sistemelor de protectie si siguranta in 

exploatare 

5.1 Comparatia scenariitor/optiunilor propuse, din punct de vedere teltnic, economic, 
financiar, al sustenabilitiitii ~i riscurilor 

Din punct de vedere tehnic, economic si al sustenabilitatii riscurilor, solutia tehnica 
indeplineste: 

5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA, RECOMANDATA 
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• 307.227,44 lei ftira T\Ti\; 
• 365.600,65 lei cu TV A. 

b) lndicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati 
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in 
conformitate cu standardele, normativele ~i reglementarile tehnice in vigoare; 

Pierderea de tensiune maxima proiectata (punctul de calcul AS): 3,22 %. 

C+M: 

Total deviz general: 
• 701.780,18 lei rara TVA; 
• 823.502,97 lei cu TV A. 

5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: 
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, 
cu TV A sl, respectiv, fiira TV A, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul 
general; 
in cadrul scenariului recomandat, valoarea maximals de investitie se prezinta astfel: 

d) probe tehnologice si teste 
La finalizarea lucrarilor se vor realiza probe tehnologice si probe de functionare respectand 

normativele in vigoare. 

b) - se va poza o linie electrica subterana 0,4 kV (LES 0, 4 kV), racordata la setul de 

sigurante SIST 201/12S A, montate in cutia de distributie CD 1-4 a postului de transformare PTA 

4284 amplificat la 160 kV A, cu cablu tip ACY Ab Y 3x l SO+ 70 mmp, pe teren domeniu public, la 

marginea strazii Targului (nr. cadastral 101930), pe tronsonul PT A 4284 ( amplificat la 160 kV A, 

din punctul AO)- punctul AS, pe lungimea de 669 m, cu subtraversarea strazii Targului (sectorul 

C' -D'). In dreptul podului de traversare peste canalul de colectare a apei subterane (sectorul A'- 

B '), pozarea cablului se va realiza prin prindere aparenta de podul de acces, In teava metalica 

diametru exterior 9S mm, pentru care se prevede o priza de legare la pamant de maxim 4 ohm. 

c) - in vederea racordarii viitorilor consumatori, se vor manta S buc. firide de distributie tip 

E2+6, de 0,4 kV, pe postament propriu, amplasate pe domeniu public, la limitele de proprietate, in 

punctele Al ,A2, .. AS, conform planului de situatie. Firidele de distributie se prevad cu prize de 

legare la pamant de maxim 4 ohm. 

Cablurile subterane se vor poza la adancimea de 0,8 m., in pat de nisip, iar in dreptul 

intrarilor se vor proteja cu tcava PVC. 

in cadrul lucrarilor va fi prevazuta refacerea zonelor afectate. 

- se vor inlocui reductorii de curent 3x100/5A existenti cu reductori de curent 3x200/5A, 
tip trecere; 

- in cutia de distributie CD 1.4 existenta, se va prevedea iesirea a doua cu sigurante 
SIST 201/12S A, iar 2 plecari vor fi folosite ca rezerva; 
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privind prevenirea si stingerea incendiilor. 
• PE 101/85 - Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si transformare 

cu tensiuni peste 1 kV, cu Modificarea 1 (1986) si Modificarea 2 (1987). 
• PE 101 A/85 - Instructiuni privind stabilirea distantelor normate de amplasare a instalatiilor 

electrice cu tensiunea peste lkV in raport cu alte constructii. 
• 1 E - Ip62-90 - Instructiuni de proiectare si executie privind ansamblul masurilor PSI la 

instalatiile electrice de inalta tensiune 

• ( ( 
Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; 
Ordin MAI 1312/2006 pentru aprobarea Nonnelor metodologice de avizare ~1 autorizare 

• 

Capacitati pentru scenariul recomandat: 
- Amplificarea postului de transformare prin inlocuirea sigurantelor, a transfonnatorului, a coloanei 
trafo, a intrerupatorului, si a reductorilor; 
- Cablu subteran 0,4 kV de tip ACYAbY 3xl50+70mmp: 669 m 
- Firida distributie retea E2+6 0,4 kV, tip PAFS pe postament propriu: 5 buc. 
- Priza de legare la pamant de maxim 4 ohm.: 6 buc. 

c) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni; 
Durata de realizare a investitiei, estimata pe baza volumului de manopera necesara este de 6 luni. 

5.5 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice 
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale 
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 

Prin realizarea lucrarilor de racordare, se va ajunge la respectarea reglementarilor tehnice 
din domeniul energiei electrice cu privire la: 

protectia personalului impotriva electrocutarilor, prin realizarea/completarea prizelor de 
parnant si limitarea tensiunilor de atingere ~i de pas la valorile impuse de nonnativele In vigoare; 

- calitatea serviciului de distributie prin lirnitarea numarului de intreruperi in alimentarea noului consumator; 
realizarea selectivitatii protectiilor, si siguranta In functionare a instalatiei; 
limitarea caderilor de tensiune pe diverse nivele de tensiune; 
consumului propriu tehnologic, cat mai redus. 

In cazul proiectului de fata se va tine cont de urmatoarele reglementari tehnice: 
• Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii In munca; 
• HG 1091/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca; 
• HG 300/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru santiere temporare sau 

mobile; 
• Legea 481/2004 privind protectia civila, republicata In 2008; 

Curentul minim de scurtcircuit monofazat proiectat (punctul de calcul AS): 458 A. 
Costuri specifice pe elemente de retea: 
PT 2010,4 kV 255.281,511 lei/buc. 
LES 0,4 kV 667.412,06 lei/km. 
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6.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerti autor izatiei de construire 

6. URBANISM, ACORD URI ~I A VIZE CONFORME 

• NTE 007/08/00 -Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice 
• NTE 001/03/00 - Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia 

instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor 
• 1RE-Ip30-2004 - Indreptar de proiectare si executare a instalatiilor de legare la pamant 
• Fs-4-82 - Fisa tehnologica privind executarea instalatiilor de legare la pamant la statii, posturi 

de transformare si linii electrice aeriene 
. • IP-SSM-01 - Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru instalatiile electrice in 

exploatare (de distributie a energiei electrice) 
• PE 009/93 - Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentrn producerea, 

transportul si distributia cnergiei electrice si termice 
• PE 116/94 - Normativ de incercari si masurari la echipamente si instalatii electrice 
• RE -171-88 - Instructiune privind rnontarea, exploatarea ~i incercarea mijloacelor de protectie 

contra supratensiunilor 
• SR EN 50341-1:2013 respectiv SR EN 50341-2:2019 - Normativ pentrn constructia liniilor 

aeriene de energie electrics cu tensiuni peste 1000 V 
• STAS 2612-1987 (12604/2-87) - Protectia irnpotriva electrocutarilor. Terminologie 
• ST AS 12604/4-89 - Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe 
• ST AS 12604/5-90 - Protectia impotriva electrocutarilor. Ins ta la ti i electrice fixe. Prescriptii de 

proiectare, executie si veri ficare 
• ST AS 4102-1985 - Piese pentru instalatii de protectie prin legare la pamant 
• SR 832-2008 - Influente ale liniilor de energie electrica asupra liniilor de telecomunicatii. 
• SR EN ISO 9001 - Quality management systems - Requirements 
• EN ISO 9002 - Sistemele calitatii. Modelul pentru asigurarea calitatii, proiectare, dezvoltare, 

productie, montaj ~i service 
• EN ISO 9003 - Sisternele calitatii. Modelul pentru asigurarea calitatii in inspectii si incercari finale 
• SR CEI 60811-4-2 Metode de incercari comune pentru rnaterialele de izolatie si manta ale 

cablurilor electrice. Partca 4: Metode specifice pentru amestecuri de polietilena ~i propilena, 
Sectiunea 2: Alungire la rupere dupa preconditionare Incercare la infasurare dupa imbatranire 
termica in aer. Masurarea cresterii de masa. Incercare de stabilitate de lunga durata (anexa A). 
Metoda de incercare pentru oxidarea catalitica datorita cuprului (anexa B). 

5.6 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare ~i 
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de statlbugetul local, credite 
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal 
constituite 

Investitia va fi finantata din fonduri de investitii ale operatorului in baza ord. 36 ANRE /2019, 
respectiv din fonduri proprii ale autoritatii publice locale. 
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7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI 
7.1 Inforrnatii despre entitatea responsablla cu implementarea investitiei 

Distributie Energie Electrics Romania, loc. Cluj-Napoca, str. Ilie Macelaru nr. 28A, CUI: 
RO 14476722, nr.reg.com.: 112/352/2002, tel.: 0040-264-205069, fax: 0040-264-205998, e-mail: 
office@distributie-energie.ro, www.distributie-energie.ro 

7.2 Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de 
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a 
investitlei, esalonarea investltiei pe ani, resurse necesare 
Investitia va fi realizata esalonat In 6 luni conform graficului de realizare, care face parte din 

documentatie. 
7.3 Strategia de exploatare/operare ~i intretinere: etape, metode si resurse necesare 

Exploatarea instalatiei se va realiza cu personalul existent la nivelul operatorului de distributie, 
rara sa fie nevoie de personal suplimentar. 

6.5 Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara 
A vizul OCPI pe planul de situatie in coordonate stereo 70, se va obtine de catre elaboratorul 

proiectului tehnic de executie, inaintea depunerii PAC pentru obtinerea autorizatiei de construire. 

6.6 Avize, acorduri ~i studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de 
investitii si care pot conditiona solutiile tehnice. 

Nu este cazul. 

c( 

6.4 Avize conforme privind asigurarea utilitatilor 
Nu este cazul. 

6.3 Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de 
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a 
prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economica. 

Avizul A.N.P.M. se va obtine de catre elaboratorul P.A.C, inaintea depunerii cererii pentru 
obtinerea Autorizatiei de construire. 

6.2 Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege 

Lucrarile se executa In baza legii energiei 123/2012 pe terenurile localitatii Gherta Mica, 
conform Certificatului de Urbanism anexat. 

Nr. Tip document Unitate Emitenta Nr. Aviz Data emiterii Valabilitate 
crt. 

1. Certificat de urbanism Primaria Gherta Mica 1 29.01.2024 12 luni 

1?\ Dlstributie Energie 
~I Electrica Romania Faza S.F. 

Proiect nr. E-23-4010 
,,Extindere RED Gherta Mica, str. Targului" 



24/24 D.E.E.R. - Serviciul Proiectare Satu Mare 

Sef proiect, r-=~--------------l...itocmit, 

(l; ~ t ri h' It i e En erg 3 e i g. Genturur M1ha1 
Efectrica Romania ~t~ 

SE.RVICJUL PROIECTARE 
SA TU illfAR·E 

Ma nan 

Lucrarile proiectate se vor executa tinind cont de standardul de performanta privind numarul de 
intreruperi maxime realizate intr-un an de zile. 

Pe parcursul executiei lucrarii, beneficiarul prin dirigintii de santier vor urmari executia 
calitativa a lucrarilor, conform proiectului tehnic de executie. 
NOTA: 

Pentru instalatiile noi executate prevazute in prezenta documentatie, executantul lucrarii 
va prezenta planuri de situatie la finalizarea lucrarii in coordonate georeferentiate stereo 70, 
avand marcate pe plan coordonatele stereo ale retelelor electrice executate finale. Aceste 
planuri, (,,as-built") se vor preda In torma electronicii dwg (pe suport CD), cu Iista 
coordonatelor retelei in Excel ~i avfind descrise caracteristicele tehnice ale retelei, Pe 
parcursul lucr arii, prestatorul va primi de la D.E.E.R. machetele care trebuie completate, in 
format electronic Microsoft Office Excel 97-2003. Aceste machete contin toate datele tehnice 
~i georeferentiale ale instalatiilor /echipamentelor care fac obiectul lucrarii de investlrii. 

Modul de completare a machetelor este urrnatorul: 
a. stfilp! - datele se vor completa pe documentul (sheet-ul) "Sta Ip". Se vor completa 

coordonatele geografice, datele privitoare la stalpi, pentru care exista definite Iiste de valori. 
b. tronsoane - datele se vor completa pe documentul (sheet-ul) "Tronson_LEA". Pe 

parcursul unei LEA, orice modificare de sectiune a conductorului, trecerea din aerian in 
subteran, existenta unui echipament de cornutatie sau existenta unui nod deterrnina un 
tronson. Definirea tronsoanelor se va face incepand de la celula LEA din ST din care se 
alimenteaza LEA MT, parcurgand linia din amonte in aval pe directia axei, respectiv a 
derivatlilor /racordurilor. 

c. PA/PT, firide, statii MT- datele se vor completa pe documentul (sheet-ul) ,,PA_PT". 
Pentru PA/PT cuprind descrierea, loeatia ~i gestionarul pentru PA/PT, ~i se vor completa 
coordonatele geografice ale acestora. 

d. Deschideri - datele se vor completa pe documentul (sheet-ul) ,,Deschideri". Se vor 
completa inceputul, sfar~itul si lungimea deschiderii precum ~i tronsonul LEA din care face 
parte deschiderea. 

e. LES - datele se vor completa pe documentul (sheet-ul) "LES". Se va completa 
denumirea circuitului, coordonatele pe traseul acestuia. 

Constructorul lucrarii are obligatia sa studieze in detaliu conditiile tehnice impuse in 
Proiectul Tehnic de Executie, respectiv conditiile impuse in caietele de sarcini. 

8. CONCLUZII 1'1 RECOMANDARI 

asigurarea capacitatii manageriale si institutionale. 

7.4 Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale ~i institutionale 
Operatorul de distributie detine un plan de management functional, In baza sistemului de 

managment al calitatii implementat, astfel ca nu sunt necesare masuri suplimentare pentru 

•d\ Dlstributie Energie 
~ 1 Electrica Romania 

Proiect nr. E-22-4113 
Denumire: Extindere RED Babesti, nr.94D, jud. Satu Mare 

Faza de proiectare: S.F. 



J\'i\ori\atea N0<1cinala de .. 
Regle~~1~11tare in dorneniul Energ1e1 

GRl r.A ADRiAN-HJLIU 
--~- 

VerificalOf de proieclc In domernul 
inst2lati1ior eiectrltk tehnc,1u91ce 

Aulorizatia nr. 2021 iOOS211 ':.U.i4 202i 
L-~~~~~~------ 

lntocmit, 
ing. Gentimir Mihai 

Distrabtrtae Energie 
E~ectrEca\ Romania 

SERVIGIUl Pl-?OIECTARE 
SA TU flllARE 

0,64771MWh/an I 
1,36_ % . CPT 

MWh 1,381 Energia consumata/an/cons. casnic 
CPT LES proi. zona PTA 4284 in sit proi. 
- ENERGIA VANDUTA 
- timpul de utilizare a puterii maxime 
- timpul de pierderi 

46,95 MWh 
1156,50 h 
489,41 h 

Ca/cu/ul e.uterii absorbite, a caderii de tensiune, a curentului de scurtcircuit si a CPT 
Pc= 4 ~I Zona (R-rural; U-urban) R Transformator: 160 kVA lscc sisterr 6 kA 

Pabs Coef Simult lnom Lung Cond torsadat/cablu Cond AL neizolat CPT [kWh] DU zi-z. sec 3F Ztronson Zl+Zt sec Ztronson lsc lsc In sig 

Sect Rtors Xtors R nul tors Sect 
Nr.cons du Punctul de calcul UnM sec 3F sec 1F trifazat monofaz 

Urban Rural Rneiz ZI neiz Torsadat Neizolat 
[kW] [A] (m) [mmp] [0] [0] [0] neiz [%] [OJ [OJ 1F [OJ [OJ [A] at [A] [AJ lsc/lns 

iesire 11 existenta spre St. Epurare apa 
Tronson post trafo PTA 4284 amplif. 160 kVA- St.Epurare apa 

36,00 ~~ 1 1 56,5 ·~ 50 0,000579 0,000086 0,0012 #NIA #NIA 2,7 #NIA 0,1 PTA 4284 (AO) 400 0,08133 0,08 0, 1716246 0, 17 2839 4037 100 40,37 
36,00 1 1 1 56,5 21 50 0,012159 0,001806 0,0252 #N/A #N/A 57,1 #N/A 1,2 BO 400 0,01229 0,09 0, 1125996 0,28 2467 2446 80 24,5 

59,8 0,30 BO 
iesire proi. spre str. Targu/ui 

Tronson post trafo PTA 4284 amplif. 160 kVA - capat AS 
39,6 33 0,4 0,3 62,2 _1L__:. 150 0,000202 0,000077 0,00045 #N/A #N/A 1, 1 #N/A 0,0 PTA 4284 (AO) 400 0,08125 0,08 0, 1706234 0,17 2842 4061 125 32,5 
39,6 33 0,4 0,3 62,2 ·358"~ 150 0,072316 0,027566 0,1611 #N/A #N/A 410,8 #N/A 8,3 A1 400 0,07739 0, 16 0, 7195159 0,89 1456 778 100 6,2 
36,5 24 0,47 0,38 57,3 ~];§}-;'" 150 0,015958 0,006083 0,03555 #N/A #N/A 76,9 #N/A 1,7 A2 400 0,01708 0, 18 0,1587759 1,05 1314 661 100 6,6 
33, 1 18 0,51 0,46 52,0 ~3_9n 150 0,017978 0,006853 0,04005 #N/A #NIA 71,4 #N/A 1,7 A3 400 0,01924 0, 19 0,1788741 1,23 1185 564 100 5,6 
21, 1 11 0,58 0,48 33,2 ·n§.L~ 150 0,015958 0,006083 0,03555 #NIA #N/A 25,8 #NIA 1,0 A4 400 0,01708 0,21 0, 1587759 1,39 1089 500 100 5,0 
6,2 3 0,64 0,52 9,8 !_63t:I 150 0,012726 0,004851 0,02835 #N/A #NIA 1,8 #N/A 0,2 A5 400 0,01362 0,23 0, 1266187 1,51 1023 458 100 4,6 

~ CPT total 
75,6 118,7 '6~69 .. KWh/an 647,7 3,22 AS 

I CPTex 
I MWh/an 0,6477 

Extindere RED Gherta Mica, str. Targului 
Situatia Proiectat 



arian 
Proiectant, 

ing. 3entimir Mihai 

;IJF- 

2024 
anul 1 anul2 anul 3 anul4 anul5 anul 6 anul7 anul 8 anul9 anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul20 anul 21 anul22 anul23 anul24 anul25 

Cheltuieli cu amortizarea 28540 28540 28540 28540 28540 28540 28540 28540 28540 28540 28540 28540 28540 28540 28540 28540 28540 28540 28540 28540 28540 28540 28540 28540 28540 

Procent CPT JT [%] 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 
Cost unitar CPT 
JT[lei/MWh] 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 
Numar de consumatori 
casnici JT 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
Numar de mici 
consumatori JT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Energie anuala 
consumata si 
distribuita/consumator 
casnic JT(MWh/an) 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 
Energie anuala 
consumata si I distribuita/mici 
consumatori(MWh/an) 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 

Procent CPT MT[%] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cost unitar CPT 
MT[lei/MWh) 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 488,23 

Numar de consumatori 
MT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Energie anuala 
consumata/consumator 
MT (MWh/an) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cheltuieli cu CPT [lei] 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 
lnflatia [%) 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 
Cheltuieli anuale de 
mentenanta 66 66 66 66 66 131 197 262 328 393 459 524 590 655 721 786 852 917 983 1049 1114 1180 1245 1311 1311 
Cheltuieli anuale fara 
amortizari 368 368 368 368 368 434 499 565 630 696 761 827 892 958 1023 1089 1155 1220 1286 1351 1417 1482 1548 1613 1613 
Cheltuieli anuale totale 28908 28908 28908 28908 28908 28973 29039 29104 29170 29235 29301 29366 29432 29497 29563 29629 29694 29760 29825 29891 29956 30022 30087 30153 30153 

~----------------------1 

SER\llCIUl PROIECTARE 
SA TU iillAR/E 

DistrH:u..1fie Energie 
E~ectrrHca Romania 

L "/ t I Cheltuie i cu exp oatare-mtretmere s1 amortisrnen e e e1 an 
Vol um Dura ta 

Cheltuleli 
Cheltuiel 

instalatii 
Valoare de Amortizar 

specifice 
i de 

Denumirea instalatiilor 
conform DG amortiz e anuala 

de 
men ten 

UM Cant. mentena 
are 

nta 
anta 

Transformator buc. 1,000 134.502,033 24,00 5.604,25 435,71 435,71 
Echip.MT-JT buc. 1,000 120.779,478 15,00 8.051,97 435,71 435,71 
LES 0,4 kV km. 0,67 446.498,669 30,00 14.883,29 508, 13 339,94 

C+M 307.227,44 24,59 28.539,51 1.211,36 
Total deviz general 701.780,18 

.( 

CALCULUL CHELTUIELILOR ANUALE 

numar de clienti casnici JT 33 
numar de clienti mici consumator JT 0 
numar de clienti MT 0 

Date intrare: 

Extindere RED Gherj:a Mica, str. Tarqului 

Primaria Gherj:a Mica 

Denumirea lucraril : 
Solicitant: 

DEER SA 
Serviciu de Proiectare Satu Mare 



SERVICIUl PROIECTARE 
SA TU ~1~AR·E 

$ef proiect, 1 
.. -· _ ·--------------\ in?. M rit ti Marian 
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Proiectant, 
ing. Gentimir Mihai 

( 

anul 1 anul 2 anul 3 anul4 anul 5 anul6 anul 7 anul 8 anul9 anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul20 anul21 anul22 anul 23 anul24 anul25 
Numar de consumatori casnici 
JT 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Numar de mici consumatori JT 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Numar de consumatori MT 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Energie anuala 
consumata/consumator casnic 
JT [MWh/client] 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 

Energie anuala consumata/mici 
consumator JT [MWh/client] 

8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 8,210 
Energie anuala 
consumata/consumator MT 
[MWh/client] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tarif de distributie la JT 
296,24 296,24 296,24 296,24 296,24 296,24 296,24 296,24 296,24 296,24 296,24 296,24 296,24 296,24 296,24 296,24 296,24 296,24 296,24 296,24 296,24 296,24 296,24 296,24 296,24 

Tarif de distributie la MT 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Venit total din distributia 
energiei in zona noua [lei/an] 13501 13501 13501 13501 13501 13501 13501 13501 13501 13501 13501 13501 13501 13501 13501 13501 13501 13501 13501 13501 13501 13501 13501 13501 13501 

Aile venituri conf. Metodologie 

2024 

Lei/an 
VENITURI ANUALE 

Venituri din distrlbutia de energie electrlca 

DEER SA 
Serviciu de Proiectare Satu Mare 
Denumirea lucraril : Extindere RED Gherta Mica, str. Tarqulul 
Solicitant : Primaria Gherta Mica 



j SfERVICiUl PROl!E'CTAFfE 
i SA TU MAfif.f: ~---·" _J 

Diatributie Energse 
E!ectrica Bomania 

Proiectant. 
ing. Genlimir Mihai 

% 22.42 

26 

-3,65 

-5,49 

701780,18 
157306,79 
-544473,39 

INVESTITIE TOT ALA 
INVESTITIE EFICIENTA lef 
DIFERENTA 

loRA · Durate de recuperate actualizata a investitiei 

IP - lndice de profitabilitate 

JRIR% • Rata interna de rentabilitate 

-544.473,39 IVNA. Valoare neta actualizata 

VTA 166367 ol 12_590 I 11.92a I 11211 I 10_53a I 9_905 l 9310 l 8.151 I 8.225 I n31 I 1261 I 6830 I 6.420 I 6.034 I 5.612 I 5.331 I 5.011 I 4.110 I 4.4271 4 161~1 3.9111 3.676 I 3.456 I 3.248 I 3.053 I 2.a10 I 

CTA 1062534 701780.181 21.111 I 25.5391 24_0051 22 5641 21.2081 19 gaol 1a.a22I 17.7321 16.7041 15.7361 14.8241 13.9651 13.1561 12.3931 11.6741 10.9981 10.3601 9 7591 9.1d 8 6601 s.tss] 7.6851 7.2391 6.8191 6.4091 

VTAJCTA 0,16 

689.437 574.551 579.158 614.354 -647.044 -656.678 Cash Flow IRON, nominaHValoare neta cumulata actualizata 

399.054 410.941 422.894 434.912 446.996 459. 146 483.641 495.987 508.398 520.875 533.418 546.026 558.700 571.439 584.244 597.114 -610049,9 -623.051 -636. 118 -649.251 -662.383 -675.515 ·688.648 

12.344 701.780 

Cash Flow (RON, real) Valoarc neta cumulata neacualizala 387.167 ( 

2527 2.688 2.876 3.076 3.291 3.520 3.765 4.027 4.307 4.607 4.927 5.270 5.636 6.027 6.445 6.892 7.370 7.881 8.427 9.011 9.635 10.250 10.905 11.602 Free Cash Flows jRON, real} Venituri nete a nu ale actualizate 

11.887 11.887 11.953 12.018 12.084 12.149 12.215 12.280 12.346 12.412 12.477 12.543 12.608 12.674 12 739 12.805 12.870 12.936 13.001 13.067 13.132 13.132 13.132 13.132 13.132 701.780 Cash Flows (RON, nominal! Veniluri nete anuale neactualizale 

Adauaare arnortiz ari 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 

Veniluri duna lmpozlt 16.652 16.652 16.587 16521 16.456 16.390 16.325 16.259 16. 194 16.128 16.062 15.997 15.931 15.866 15.800 15.735 15.669 15.604 15.538 15.473 15.407 15.407 15.407 15.407 15.407 

Eaxe 

EBIT · Venituri duoa amortizari 16.652 16.652 16.587 16.521 16.456 16.390 16.325 16.259 16.194 16. 128 16.062 15_997 15.931 15.866 15.800 15.735 15.669 15.604 15.538 15.473 15.407 15.407 15.407 15.407 15.407 
Amortizari 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28 540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 28.540 

EBITDA • Venituri inainte de amortizari s i taxe 11.887 11.887 11.953 12.018 12.084 12.149 12.215 12.280 12346 12.412 12.477 12.543 12.608 12.674 12_739 12805 12.870 12.936 13.001 13.067 13.132 13.132 13 132 13.132 13.132 
Che!tuieli cu impozilul pe constructii sueclale COPEXN 

1.311 1.311 1.245 1.180 1.114 1.049 983 917 852 786 721 655 590 524 459 393 328 262 197 131 66 66 66 66 66 Cheltuleli anuale de mentenanta COPEXC 

303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 Che1tuieli cu CPT Heil Cent + ccot t 
CHELTUIELI 

13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 Venit nrovenit din larif de distributie total c1ienti llei\ 

Tarif de distribulie llei/MWhl 

45,57 45,57 45,57 45.57 45.57 45,57 45,57 45,57 45,57 45,57 45,57 45.57 45.57 45,57 45,57 45,57 45,57 45,57 45.57 45.57 45,57 45,57 45,57 45,57 45.57 Enemia distribuita in ansamcrc IMWhl 

1381 1,381 1,381 1.381 1,381 1,381 1,381 1.381 1,381 1.381 1,381 1.381 1.381 1.381 Consum mediu <MWh/c\ient/anl 

33 Nr. ctienf ans ambtu 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

VENITURI 

Valoarea lnvestitiei 701780,18 
Cash~ Flow 

25 24 

anul 25 
23 

anu! 24 

22 

anul 23 

21 

anul 22 

20 

anul 21 

19 18 

anu119 

17 

anul 18 

16 

anul 17 

15 14 

anul 15 

13 

anul 14 

12 

anul 13 

11 

anul 12 

10 

anul 11 anul 9 anul 8 enul 7 anul 5 anul 4 anul 3 anul 2 anul 1 An 
Index an 

lrnoczlt pe profit 16,0% 
Durata de viata a investitiei 25 

6.39% Rata de actualizare 

anul 26 

1.381 

anul 20 

1.381 

566216 - 562.451 - 558.931 - 555.640 - 552.564 - 549.688 - 547.000 - 544.473 

471.360 

33 

570.243 

1.381 

anul 16 

1.381 

584.085 

33 

589.354 

33 

594.990 

1,381 

601.017 

33 

607.462 

1.381 

anul 10 

1,381 

621.725 

33 

629.606 

33 

-638.033 

1.381 

anul 6 

1.381 

·666.929 

1,381 

-677.834 

1,381 

Parametri 

Extindere RED Gherta Mica, str. Targului 
Calculul de eficienta 

Serviciu de Proiectare Satu Mare 
Denumirea lucrarii : 

DEER SA 

( 



Proiectant, 
ing.G•ny 

SCENARII 1 

Calcul de eficienta economica 
1.Valoarea lucrarilor de investitii: [Lei] 701.780,18 
2.Valoare C+M: [Lei] 307.227,44 

3.EBITDA: [Lei] 13.132,41 

4.EBIT: [Lei] -15.407, 10 
5.Venit net actualizat: [Lei) -544.473,39 

6.Rata interna de rentabilitate: [%) -5,49 
7.Durata de recuperare actualizata: [ani] 26,00 

8. Raportul Cost/Beneficiu ( VTA/CTA r1 6,39 

9. lndicele de profitabilitate -3,65 

10.lnvestitia specitica: 

- PTA lei/buc. 255.281,511 
- LES 0,4 kV lei/km. 667.412,06 

INVESTITIE EFICIENTA lef Lei 157.306,79 

Diferenta ltotal-lef Lei 544.473,39 

( ( 

CENTRALIZATORUL 
INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMIC! 

Extindere RED Cherta Mica, str, Targulut Denumire lucrare: 

DEER SA 
Serviciu de Proiectare Satu Mare 



SCENARIUL PROPUS 
In cadru\ scenariului propus sunt cuprinse urmatoarclc lucrari: 
a)- amplificarea postului de lransformare PTA 4284 Statla Epurare 20/0,4 kV, de la I 00 kVA 

la 160 kV A, prin urmatoarcle lucrari; 
- se vor inlocui sigurantele de MT existente de 24kViJnf-6,3A cu sigurante 

24kV/InHOA; 
• transformatorul existent din PTA 4284, 20/0,4k.V de I 00 kVA, va fi inlocuit cu un 

transformator de 160 kVA, 2010,4 kV, grupa de conexiuni Dyn-S, cu pierderi reduse; 
- se va in\ocui coloana trafo existentii cu co\oana nouii realiza\4 cu conductor F2X 

3xl20+120 mmp; 
- se va inlocui intrcrup~torul automat tripolar In I 60A, cu intreruplltor automat tripolar 

cu protectie la scurtcircuit, la suprasarcina, ln--250A; 
- sc vor inlocui reductorii de cu rent Jx I OQ1SA existenti cu reductori de curent 3x200'5A, 

tip trecere; 
- in curie de distributie CD 1.4 existenti!, sc va prcvcdea icsirce a doua cu sigurantc 

SIST 20lil25 A, iar 2 plecari vor fi folosite ca rezervll; 
b)- se va poza o linic electrlca subteranll 0,4 kV (LES 0, 4 kV), racordatll la sctul de sigurante 

SIST 201/125 A, rnontate in cutia de distributie CD 1-4 a postului de transfonnare PTA 4284 
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SltuetJa exlstent!i: 
fn zona irnobilelor In cauza nu exista retea electrics apartinand operatorului de distributie, in 

vcdcrca satisfaccrii ccrintclor cxtindcrii pcntru 33 consumatori, solicilatc de catrc Primllria loc. 
Gherja Mica. ' 

In zon~, cxisl~ perspective de dezvoltarc urbanistica, pentru imobile de tip familial. 
La distanta de aprox, 300 rn de inceputul zonei pentru care se solicitll extinderca retelei de 

distributie publicli, existli postul de transformarc acrian PTA 4284 Stalia de Epurarc Apli Ghcrta 
Mica, 20/0,4 kV,100 kVA, care are o iesire activii (II, plecare LES 0,4 kV cu cablu ACYAbY 
3x50+25 mmp. spre Sratia de Epurare Gherta Micli) ~i rrei iesiri de rezerva (12,13, 14). 

Titlul lucrllrii: Bxundere RED Gherta Mica, str.Targului 
Faza de proiectare: Studlu de fezsblUtBte. 
Proiectant : D.E. EK S.A Romania Servlciul Proicctarc Satu Marc. 
Bencficiar: D.E.E.R. S.A Romania 
Amplasamentul: slr.Tilrgului, loc. Gherta Micll, Jud. Satu Mare. 
Scopul lucrirli: 

Lucrarea este necesara pcntru extinderea retelelor clectrice de dislribulie publica in vederea 
alirnentarii cu energie electrics a viitorilor consumatori situati in loc. Gherta Mica, jud. Satu Mare, 
str.Targului, solicitata de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Gherta Micii, cu sediul in localltatca 
Gheqa MicA, str Principall! nr.234, judetul Satu Mare. 

( 

REFERAT 

Faza de prelectare: S.F. 

~ Dlstr!bufle Energle 
~ Electrlcll Romania 

Proiect nr. E-23-4010 
,,ExUndere RED Gberla Mk!, str.TArgulul" 
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Director Sucursala Satu Mare 
Ing. Ionuf SelJ!lu SAslran 
lonut-Serglu 1.~~~~;;:~~. 

Sasaran ~~~7;4o~~:, 

Prolettant, 
Ing. Gant!mlr Mihal 

tJ/)fr- 
Data : 07.02.202~-i 

/.'.:- 
Coo rd on n~,:flhegr~tl OaJ 
Ing, Grl~jf'Clclo 

/{ 

Subscmnntul , studllnd lucrarea de mal sus, om constatat urmatoarelcr 

Alie lucrnri necesare (NTS, PSI, traversari CFR, drum sau LTc, etc.) 

Concluzli: 

amplificat la 160 kVA, cu cablu tip ACYAbY 3i<:l50t-70 rump, pc tcrcn domcniu public, lo marginea 
slrl'i:di Targului (nr, cadastral 101930), pc tronsonul PTA 4284 (arnphficat la 160 kVA, din punctul 
AO). punctul A5, pe lungimea de 669 111, cu subtraversarea strl!zii Tiirgului (scctorul C' -D'). In 
dreptul podului de I ravers are peste canulul <le co lecture a apei subtcranc (scctorul A' .B '), pozarea 
cablului sc va rcaliza prin prindere aparcrua de podul de acces, in teavll metalrcj diamctru exterior 95 
mm, pcntru core se prevede o prili\ de lcgare la piimiint de maxim 4 0!1111. 

c) in vcderea racordani viitorilor consumatori, so vor mania S buc. firidc de dis1rib_u(ic lip 
E2 · 6, de 0,4 kV, pc postamcnt propriu, amplasatc pc domemu public, la limitele de proprietate, in 
punctclc A l,A2, .. A5, conform plnnului de situatie. firidclc de distributie sc prevad cu prize de legare 
la pamiint de maxim 4 olun. 

Cablurilc subteranp sc vor poza la addncrmca de 0,8 m., in pal de nisip, iar tn dreptul intrarilor 
se vor protcja cu teava PVC 

Yu cndrul lucrarilor va ri prcv~zula rcfaccrca zonclor afcctatc 

Faz11 de prolectare: S.F. 

rO~. Distributie Enerele 
~ Electrlcli Romania 

Protect nr. E·2l-4010 
"Extlndcre RED Gherta MkA, 1tr.Tdrgulul" 



Cod formular: DEER-PO-MRC-2.3-F03 

7. Sinteza lucrarilor analizate !ii prop use: 
Avand in vedere ca in zona imobilelor in cauza nu exista retea electrka apartinand operatorului de distributie, in 

vederea satisfacerii cerintelor extinderii solicitate de catre Primaria loc. Cherta Mica, se propune extinderea retelei 
electrice de 0,4 kV in localitatea Gherta Mica, cu lucrarlle aferente, dupa cum urrneaza: 

a) - amplificarea postului de transformare PTA 4284 Statta Epurare 20/0,4 kV, de la 100 kVA la 160 kVA, prin 
urmatoarele lucrsri: 

- se var inlocui siqurantele de MT existente de 24kV/Inf=6,3A cu siqurante 24kV/Inf=lOA; 
- transformatorul existent din PTA 4284, 20/0,4kV de 100 kVA, va fi inlocuit cu un transformator de 160 kVA, 

20/0,4 kV, grupa de conexiuni Dyn-5, cu pierderi red use; 
- se va lnlocui coloana trafo existents cu coloana noua reallzats cu conductor FZX 3x120+ 120 mmp; 

- se va inlocui intrerupatorul automat tripolar In= 160A, cu intrerupator automat tripolar cu protectie la 
scurtcircuit, la suprasardna, In=250A; 

- se vor inlocui reductorii de curent 3x100/SA exlstenti cu reductori de curent 3x200/SA, tip trecere; 
- in cutia de dlstrlbutle CD 1.4 exlstenta, se va prevedea lesirea a doua cu slqurante SIST 201/125 A, iar 2 

plecarl vor fi folosite ca rezerva: 
b) - se va poza o linie electrka subterana 0,4 kV (LES 0, 4 kV), racordata la setul de siqurante SIST 201/125 A, 
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6. Descrierea situatiei existente: 
In zona imobilelor in cauza nu exista retea electrica apartinand operatorului de distrlbutie, In vederea satisfacerii 

cerintelor extinderii solicitate de catre Prlrnarla loc. Gherta Mica. I 

12 luni 1. Certificat de Urbanism nr. 1 Primaria loc. Gherta Mica 29.01.2024 
Valabilitate Nr.crt I Denumire Emitent Data eliberaril 

1. Date generale: 
Faza de proiectare anterloara: nu este cazul. 
Tipul lucraril: INV - Ordinul ANRE 36/20·15 

2. Date privind amplasamentul (judetul, localitatea, adresa postala ~i/sau alte date de 
identificare): Strada Tarqului, loc. Gherta Mica, judetul Satu Mare. 

3. Scopul lucrarii: extinderea retelei de dlstrlbutle publlca, in condltllle asigurarii efldentel energetice ?i 
operationale a actlvitatil de dlstributie. 

Investltla vlzeaza, un nurnar de 33 noi locuri de consum. 
4. Situatia juridica a terenului pe care sunt realizate instalatiile existente / noi: terenul afectat este 

situat pe str. largului, lac. Gherta Mica, jud. Satu Mare. 

5. Certificat de Urbanism, avize si acorduri du a caz obtinute: 

faza de proiectare S.F., elaborata de DEER Romania - SP Satu Mare, sef de proiect: ing. Maritan Marian Nicolae, 
prolectantl de speclalitate: ing. Gentimir Mihai, beneficiar: DEER SA - Sucursala Satu Mare. 

in urma examinarii docurnentatlel !ji a avizelor ce lnsotesc lucrarea, se constata urmatoarele: 
( 

EXTINDERE RED GHERTA MICA, STR. TARGULUI 

Comisia Tehnico Economica (CTE-Z) zona Transilvania Nord a Distributie Energie Electrica Romania SA In 
sedlnta din data de 15.02.2023 a examinat lucrarea nr. E-23-4010, cu denumirea: 

Nr. 60 / 82 / 54 din 26.02.2024 

APROBAT, 
DIRECTOR GENERAL 

SUCIU MIHAELA RODICA 
ion el Digitally signed by 

lonel Baja 

Bo j a ~;:~e~:~~2:0~7o~~ AVIZ 

C.I.F. DEER RO H476722 
R.C. DEER J12/352/2002 
•,•Aw1.distributie-energie.ro 

Tel: +40 264 205 069 
Fax: +40 264 205 998 
officecl)di stri bu tie-en ergie.ro 

Distributie Energie Electrica Romania 
Str. !lie Macelaru Nr. ZOA, 400380, Cluj-Napoca, Jud. Cluj 

al')'f'- Distri~u_}ie Ener~ie 
\,;; f Electnca Romania 



Cod formular: DEER-PO-MRC-2.3-F03 

Durata de valabilitate a prezentului aviz este de 24 luni 
f ntreaga responsabilitate privind /egalitatea 9i corectitudinea solutiei tehnice prezentate In cadrul documentetiet 
tetmtco-ecanomice avizate apartine integral protectentului 9i verificatorului de proiect 
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Monica 
Rotar 

Ing. Monica ROTAR 
Fiorica- Digitally signed 

by Fiorica-Monica 
Rotar 
Date: 2024.02.26 
15:20:26 +02'00' 

Semnat digital de 
Mircea-Vasile 
Tamas 
Data: 2024.02.27 
08:12:23 +02'00' 

Mircea- 
Vasile 
Tamas 

SECRETAR CTE-Zona TN CONDUCATOR SEDINTA 
Consultant Management SR 

Dr. Ing. Mircea Vasile TAMA$ 

in urma constatanlor de mai sus ~i a dlscutiilor purtate in sedlnta, Comisia Tehnico - Economica Zona TN a 
Dlstrlbutie Energie Electrica Romania S.A.: avizeaza lucrarea, cu observatlile ~i recomandartle de mai sus. 

AVIZAREA 

10. Observatli ~i recomandari ale CTE - Zona TN a DEER SA: 
Se avlzeaza favorabil. 

9. Docurnentatla cuprinde: 
Comanda de proiectare 
Cererea cu docurnentatia anexata 
Memoriu tehnic 
Devizul General cu centralizatoarele aferente 
Certificat de Urbanism 
Referat verificator ANRE 
Plan de incadrare, Plan de situatle, Scheme electrice 

141.123 75 1. Scenariul unic 701.780 18 
Valoare totala (EUR) Nr. crt Scenarii Valoare totala (LEI) 

Valoare Deviz General faza curenta S.F. exc/usiv TVA : 

8. Valoarea totala, conform Devizului general, exclusiv TVA: 
Curs euro: 4,9728 leijeuro, din data: 05.02.2024. 

in cadrul lucrarilor va fi prevazuta refacerea zonelor afectate. 

montate in cutia de distributie CD 1-4 a postului de transformare PTA 4284 amplificat la 160 kVA, cu cablu tip ACYAbY 
3x150+70 mmp, pe teren domeniu public, la marginea strazii Tarqului (nr. cadastral 101930), pe tronsonul PTA 4284 
(amplificat la 160 kVA, din punctul AO)- punctul AS, pe lungimea de 669 m, cu subtraversarea strazii Tilrgului (sectorul 
C'-D'). in dreptul podului de traversare peste canalul de colectare a apei subterane (sectorul A'-B'), pozarea cablului se 
va realiza prin prindere aparenta de podul de acces, in teava rnetalica diametru exterior 95 mm, pentru care se prevede 
o priza de legare la pamant de maxim 4 ohm. 

c) - in vederea racordarii viitorilor consumatori, se var manta 5 buc. firide de distributie tip E2+6, de 0,4 kV, pe 
postament propriu, amplasate pe domeniu public, la limitele de proprietate, in punctele Al,A2, .. A5, conform planului de 
sltuatle, Firidele de dlstrlbutte se prevad cu prize de legare la parnant de maxim 4 ohm. 

Cablurile subterane se var poza la adandrnea de 0,8 m., in pat de nisip, iar in dreptul intrarilor se var proteja cu 
teava PVC. 

c.r.r. DEER RO 14476722 
R.C. DEER J 12/352/2002 
Wl'IW.distributie·energie.ro 

Tel: +40 264 205 069 
Fax: HO 264 205 998 
office@distributie-energie.ro 

Distributie Energie Electrica Romania 
Str. llie Macelani Nr. 28A, 400380, Cluj-Napoca, Jud. Cluj 

00'~ Distributie Energie 
~f Electrica Romania 
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7. Efectele estimate privind irnbunatatlrea calltatii tehnice a serviciului de distributie si a 
indicatorilor de continuitate ~i / sau reducerea consumului propriu tehnologic I diminuarea 
costurilor de operare sl mentenanta: Indeplinirea obligatiilor legale, conform ordin ANRE 36/2019 cu 
completarile si modificarile ulterioare. 

Nr. Denumire element: 
Valoare (lei) 

Crt Scenariul unic I 
1 LES 0 4 kV 667.412 06 I 
2 PTA 20/0 4 kV 255.281 511 I 

6. Costuri specifice pe elemente de retea, echipamente si utilaj pe nivele de tensiune: 

(*) Valoarea totala a coloanei este egala cu valoarea totala a Devizului General 

Valoare Valoare Dura ta Denumire mijloc fix existent Amplasamen Cant. estimata medie Valoare normals de Nr. (a dfrei va/oare va fi Nr. Nivel de (localitate/ (buc I achizitie achlzltle in flnala cu functionare crt. suptimentete) / element de INV tensiune cartier, Km) echlpament anul montaj (lei) proqnozata retea nou strada, nr.) anterior (lei) echio. (lei) ANRE (ani) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 LES 0,4 kV :Cablu JT kl,4 kV 0,67 - - 446.498,669 30 
km. 

rrransformator 20/0,4 kV 1 134.502,033 24 
2 Vl,mplificare ~ - 

PTA Echipament MT-JT 20/0,4 kV 1 - 
buc. 120.779,478 15 

Total 701.780,18 

J 

5. Elemente de retea noi (mijloacele fixe) ce vor fi realizate In urma lucrarli, care se vor 
lnregistra In patrimoniu Distributie Energie Electrica Romania, Sucursala Satu Mare: 

Nr. Denumire mijloc Nr. INV. Nivel de Amplasamentul Cantitate Valoare contabila 
crt. fix afectat tensiune ( loca I itate/ (buc I rarnasa de 

cartier, strada, Km) amortizat la data .. 
nr.) (LEI) 

0 1 2 3 4 5 6 

4. Mijloacele fixe, afectate In urma lucrarll, cuprinse In patrimoniu Distributie Energie 
Electrica Romania, Sucursala Satu Mare : 

6 Durata de executie estimate luni 
Scenariul unic avizat ( 

3. Durata de executie: 

2. Obiectivul urmarlt prin realizarea lucrarll de investitii (principalul obiectiv)*: 
Asigurarea capacitatii de racordare la RED a tuturor utilizatorilor, conform solicitarilor acestora, In conditiile 

asiqurarii eflclentel energetice sl operationale a activitatii de dtstrlbutie, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

1. Justificarea necesltatli si oportunitatii investitiei": 
Necesitatea sl oportunitatea lucrarf a fost analizata sl dedsa de operatorul de dlstributle care asigura realizarea 

retelel electrice de interes public necesara pentru alimentarea cu energie electrlca a noilor consumatori de pe strada 
T§rgului, lac. Gherta Mica, jud. Satu Mare, In condltfle impuse prin Ordinul nr. 36/2019 al ANRE. 

ANEXA 

AVIZ Nr. Nr. 60 I 82 I 54 din 26.02.2024 

C.I.F. DEER RO 14476722 
R.C. DEER J!Z/352/2002 
VNNi.distributie-energie.ro 

Tel: +40 264 205 069 
Fax: +40 264 205 998 
office@distributie-energie.ro 

Distributie Energie Electrica Romania 
Str. !lie Macelaru Nr. 28A, 400360, Cluj·Napoca, Jud. Cluj 

"'~ Distributle Energie V' Electrics Romania 
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* Elemente ce se preiau din tema de proiectare 

Nr. Valoare 
Denumire indicator crt Scenariul unic avizat 

1. Durata de recuperare a investitiei (ORI) >24 

2. Valoarea actuala neta (VAN) <0 

3. Rata lnterna de rentabilitate (RIR) -5,49% 

4. Valoarea pentru care investitia este etldenta 157.306,79 

5. Valoarea pentru care investitia este efidenta (%) 22,42% 

6. Inv. totala - Inv. eficienta 544.473,39 

8. Indicatorii de eficienta econornica: 

C.I.F. DEER RO 1'1'176722 
R.C. DEER ]12/352/2002 
www.dlstributieenerqle.ro 

Tel: +40 264 205 069 
Fax: +40 264 205 998 
office@distributie·energie.ro 

Distributie Energie Electrica Romania 
Str. llie Macelaru Nr. 28A, 400380, Cluj-Napoca, Jud. Cluj a{S'\ Distributie Energie 

Electrica Romania 



Teran intravilan 
PROPRIETAR: COMUNA GHERTA MICA 
FARA RESTRICTll FISCALE 

2. REGIMUL ECONOMIC : 
-Folosin\6 actuali:drum si di de acces 

-Destinatie cf. PUG(zona de locuit ) 
3. REGIMUL TEHNIC: 

SE POT EXECUTA LUCRARI DE: 
,,Extindere RED str. Targului, loc. Gherta Mica,jud. Satu Mare" 

1) Numele ~i prenumele solicitantulul. 
21 Adresa so!lcltantului. 
31 Date de ldentificare a lmobilului - teren ~l/sau construcp: - conform Cerer/l pentru emiterea Certificatului de urbanism 

1. REGIMUL JURIDIC : 
SE CERTIFICA: 

in temelul reglement<r!rilor Docurnentatlel de urbanism nr. 1/5474, faza PUG/PUZ/PUD, aprobata prin 
hotararea Consillului Judetean/Local GHERTA MICA nr. 37.118.12.2002, 

; in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executaril lucrarllor de constructii, 
c( I repubticata, CU modifici!irile ~J cornpletarlle ulterioare, 

Ca urmare a Cererii adresate de 1) Ing. SASARAN IONUT SERGIU Cnp: cu domiciliul2)tsediul in judetul 
CLUJ .... municipiul/ora~ul/comuna satul CLUJ NAPOCA, sectorul ....... , cod postal, .in calitate de, 
reprezentant al societatii Distribu\ie Energie Electrici Romlnia s.a.,C.U.1. RO 14476722,nr. lnregistrare 
registrul comertulul j 12/352/2002,SUCURSALA SATU MARE cu sediul in SATU MARE,str.MIRCEA CEL 
BATRAN, nr.10, bl. ..... , sc ...... et. lnregistrata la nr.4 din 15.02.2023, 

pentru imobilul -- teren ~i/sau constructil --, situat rn judetul SATU MARE . 
rnuntctpluuorasul/comu na GHERTA MICA., satul GHERTA MICA , sectorul , cod posta' 44 7140., str. 
TArgului, nr.FN, adresa noua-str.Targului, nr.FN cf.nomenclaturi stradale RENNS, bl. ...... , sc .... , et. 

...... , ap , sau identificat prln3) CF 101930-(730)mp 
, cadastral, PLAN DE SITUATIE, PLAN DE INCADRARE IN ZONA. 

in scopul: 
( ( ,,Extindere RED str. Tirgului, loc. Gherta Mica,jud. Satu Mare" 

C E R T I F I C AT DE U R B A N I S M 
Nr.1 din 29.01.2024 

ANEXA 
LA 

CERTIFICATUL DE URBANISM 

Nr •.. : din 'l.9.,.!f./. 20.~f 

................ :.~~.~ ...... 

JUDETUL SATU MARE 
. ..... P.R!MAR IA. COMUNE I 

GHEA A MICA 

Nr.1 din 29.01.2024 

ROMANIA 
Jude\ul SATU MARE . 
PRIMARIA COMUNEI GHERTA MICA . 

[autoritatea sdministratiei pub/ice amitsnte ·•1 
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in sltuatla in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derularf procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunta la lntentla de realizare a investitiel, 

acesta are obliqatia de a notifica acest fapt autoritatii adrninistratiel publice competente. 

In situatia In care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste efectuarea evaluani 
impactului asupra mediului §i/sau a evaluarii adecvate, solicitantul are obligatia 
de a notifica acest fapt autoritatii admlnistratiel publice competente cu privire la 

mentinerea cererii oentru autorizarea executarii lucrarilor de constructli 

Dupa primirea prezentului certificat de urbanism. titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea 
cornpetenta pentru protecna mediului in vederea evaluarii initiale a lnvestitiel ~i stabilirii dernararf 

procedurii de evaluare a impactului asupra medlului §i/sau a procedurii de evaluare adecvata, 
in urma evaluarii initiale a notlficarf privind intentia de realizare a proiectului se va emite 

punctul de vedere al autorltatll cornoetente pentru orotectia mediului 

\ 
i 

(autoritatea cornpetenta pentru protectla mediului, adresa) 
(Denumirea ~i adresa acesteia se personalizeaza prin grija autoritiitii adrnlnlstratiel publice emitente.) 

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice $i private asupra mediului, modlttcata prin Directiva Consiliului 97/11/CE $i prin Directiva 
Consiliului $i Parlamentului European 2003/35/CE prlvind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri 
$i programe in legaturi:I cu mediul $i modificarea, cu privire la participarea publicului ~i accesul la justitie, a 
Oirectivei 85/337/CEE $i a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunlca solicitantului obllqatia 
de a contacta autoritatea terltorlala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze $i sa decida, dupa caz, 
incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluarlt impactului 
asupra mediului. 

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu 
se desfasoara dupa emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii dccumentatiel pentru autorizarea 
executarll lucrarllor de constructn la autoritatea admirustratlel publice competente. 

In vederea satisfacerii cermtelor cu privire la procedura de emitere a acordulul de mediu, autoritatea 
competenta pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurarii consultarll publice, centralizaru 
optiunllor publicului $i forrnulartl unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu 
rezultatele consultarii publice. 

In aceste condidl: 

4. OBLIGATll ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM: 
in scopul elaborarlt documentatlel pentru autorizarea executarll tucrartlor de constructll - de 

construire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autorltatll competente pentru protectla 
mediului: 

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire I desfiintare 
i nu confera dre tul de a executa lucrari de construe ii. 

•1 Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizi':irii solicitantului, formutata ln cerere 

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat4>pentru/lntrucat: 
INTOCMIREA PROIECTULUI IN VEDEREA AUTORIZARI LUCRARI. 
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Achitat taxa de 8,00 lei, conform Chitantei nr .... _. .... _ .... din 2024 
Prezentul certificat de urbanism a fost transmls solicitantului direct/prin po~t~ la data de 29.01.2024 

c!Jb~ 
/ 

Secretar general I Secretar, 
SECRET AR 

(numele, prenumele !ii semnatura) 
GAVRA.U L1EDANA IRINA 

Ar~ef****J 
STRANGO NICOLAE 

(numele. prenumele ~i semnatura) 

conoucetonn autoriU1Jii 
administrafiei pub/ice emitente ***) ;...=-----:-~"' 

PRIMAR !);" ~c, ~'"'i1.,,~~ 
(functla, numele, prenumele ~' mn ufa) . ~·\ 

CIUTA IOAN r:i. f>((/MA.f? :.::.11 
L S t- I --~I . . '- .., I ~» q,' ,. ', 

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de .. _ 12 I uni de la data emiterii. 

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original) 

Xe) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protsctla mediului 
{copie); 

) Dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original). 
Xg) Documentele de plata ale urrnatoarelor taxe (copie) 
Expertiza tehnica; ; 
X verificator proiect . 
X documentatie cadastrala avizat OCPI 

Studiu geo 

d.3) avize/acorduri specifice ale adminustratiei publice centrale ~i/sau ale serviciilor descentralizate 

sanatataa populatiei 
d.2) avize ~i acorduri privind: 

securitatea la incendiu 0 protectia civilc!t 

Alte avize/acorduri 
drumuri judetene 

apele romane 

D gaze naturale 
telekom 

salubritate 

X alimentare cu apa 
X canalizare 

X alimentare cu energie electricA 
aviz de eliberare amplasament electrica 
alimentare cu energie terrnica 0 transport urban 

d) avizele ~i acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism: 
d.1) avize ~i acorduri privind utilitc!ttile urbane ~i infrastructura (cople): 

(pag.3) 

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIREfDESFllNTARE va fi insotita de 
urmAtoarele documente: 

Xa) certificatul de urbanism (copie); 
Xb) dovada titlului asupra imobilului, teren ~i/sau constructlt, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral 

actualizat la zi ~i extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul tn care legea nu dispune altfel 
(copie legalizata) 

c) oocumentatia tehnica - D.T. dupa caz (2 exemplare originale): 
X D.T.A.C, 0 D.T.O.E. D D.T.A.D. 

F.6 



... ,., ,. 

JUDETUL SATU MARE 
PRIMARIA COMUNEI 

GHEA AMICA 
E 

Proiectant, 
~-- _ _ ing. Gentimir Mihai 
I - -- -- - --- -----""' 
~ Distributie Enet · 
~ Electrka Romania 

SERVIC!UL PROIECTA 
SATU MARE 

Relatii suplimentare: ing. Gentimir Mihai, Tel. 0261-805 673, e-mail:Mihai.Gentimir@distributie-energie.ro. 

Cablurile subterane se vor poza la adancimea de 0,8 m., in pat de nisip, iar in dreptul intrarilor se vor proteja cu 
\eava PVC. 
In cadrul lucrlirilor va fi prevazuta refacerea zonelor afectate. 

a) - amplificarea postului de transformare PTA 4284 Statia Epurare 20i0,4 kV, de la I 00 kVA la 160 kV A; 
b) se va poza o linie electrics subterana de 0,4 kV, cu cablu tip ACY AbY 3x 150+70 mmp, pe teren domeniu 

public, in acostamentul strazii Targului (nr. cadastral I 01930), pe tronsonul PTA 4284 Statia Epurare (amplificat 
la 160 kV A, din punctul AO)- punctul A8, pe lungimea de 726 m, cu subtraversarea strazii Targului (sectorul C' - 
D'). In dreptul podului de traversare peste canalul de colectare a apei subterane (sectorul A' -B '), pozarea cablului 
se va realiza prin prindere aparenta de podul de acces, in \eava metalica, pentru care se prevede o priza de legare 
la pamant de maxim 4 ohm. 
c) - in vederea racordiirii viitorilor consumatori, se var monta 8 buc. firide de distributie tip E2+6, de 0,4kV, pe 
postament propriu, arnplasate pe domeniu public la marginea slrazii cu nr. cadastral I 01930, in punctele 
Al,A2, .. A8, conform planului de situatie, Firidele de distributie se prevad cu prize de legare la pamant de maxim 4 
ohm. 

In prezent consumatorii existenti pe sir. Targului sunt alimenta]i cu energie electrica din postul de 
transformare PT Ab 4290, Gherta Mic ii 7, 160 kV A, existent la intersectia dintre sir. Negreni si sir. Copileasca. 

Avand in vedere cii reteaua electrics de utilizare de 0,4 kV existenta in apropierea imobilelor in cauzii, nu 
satisface cerintele tehnice necesare extinderii solicate de catre Primaria loc. Gherta Mica, se propune extinderea 
retelei electrice de 0,4 kV in localitatea Gherta Mica, cu lucrarile aferente, dupa cum urmeaza: 

3. SOLUTIA PROPUSA 

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: Extindere RED Gherta Mica, str. Targului. 
1.2. Beneficiar: 

- Distributie Energie Electrics Romania SA Sucursala Satu Mare 
- Unitatea Administrativ Teritoriala Gherta Mica, cu sediul in localitatea Gherta Mica, sir. Principals, nr.234, 

judetul Satu Mare. 
1.3. Amplasamentul obiectivului: loc. Gherta Mica, sir. Targului.jud. Satu Mare. 
1.4. Proiectant de specialitate: Distributie Energie Electrica Romania SA - Serviciul Proiectare Satu Mare, str. Mircea 

eel Batrsn nr. 10, 440012 Satu Mare, Tel. 0261 805671. 

2. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE 
2.1. Lucrarea este necesara pentru extinderea retelelor electrice de distributie publica in vederea alimentarii cu 

energie electrics a viitorilor consumatori situa]i in loc. Gherta Mica, sir. Targului, jud. Satu Mare, solicitata de 
catre Unitatea Administrativ Teritoriala Gherta Mica, cu sediul in localitatea Gherta Mica, sir. Principals, nr.234, 
judetul Satu Mare. 

l . INFORMATII GENERALE 

MEMORIU DE PREZENTARE 

Lucrarea nr. E-23-4010. 
Distributie Energie Electrica Romania SA 
Serviciul Proiectare Satu Mare 



Proiectat 
Sef proieci- 

TiUu Plansa: 
PLAN INCADRARE IN ZONA Data: 

01.2024 In -. Gentimir Mlhai O~senat 
EOI Ing. Maritan Ma-rfan - Verificat 

Seara: 
1:10.000 

Semnatura Nume Specificatie 

':.,I 
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c) - in vederea racordarii viitorilor consumatori, se vor manta 5 buc. firide de distributie tip 
E2+6, de 0,4 kV, pe postament propriu, amplasate pe domeniu public, la limitele de proprietate, in 

1 

b) - se va poza o linie electrica subterana 0,4 kV (LES 0, 4 kV), racordata la setul de sigurante 
SIST 2011125 A, montate In cutia de distributie CD 1-4 a postului de transformare PTA 4284 
amplificat la 160 kV A, cu cablu tip ACY Ab Y 3x 150+ 70 mmp, pe teren domeniu public, la marginea 
strazii Targului (nr. cadastral 101930), pe tronsonul PTA 4284 (amplificat la 160 kVA, din punctul 
AO)- punctul AS, pe lungimea de 669 m, cu subtraversarea strazii Targului (sectorul C'-D'). In dreptul 
podului de traversare peste canalul de colectare a apei subterane (sectorul A'-B '), pozarea cablului se 
va realiza prin prindere aparenta de podul de acces, in teava metalica diametru exterior 95 mm, pentru 
care se prevede o priza de legare la parnant de maxim 4 ohm. 

mmp; 
- se va inlocui intrerupatorul automat tripolar In= 160A, cu intrerupator automat tripolar cu 

protectie la scurtcircuit, la suprasarcina, In=250A; 
- se vor inlocui reductorii de curent 3x 100/SA existenti cu reductori de curent 3x200/5A, tip 

trecere; 
- In cutia de distributie CD 1.4 existenta, se va prevedea iesirea a doua cu sigurante SIST 201/125 

A, iar 2 plecari vor fi folosite ca rezerva; 

( 

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural ~i tehnologic 
Se vor realiza urmatoarele lucrari: 
A vand In vedere ca In zona imobilelor In cauza nu exista retea electrica apartinand operatorului de 
distributie, in vederea satisfacerii cerintelor extinderii solicitate de catre Primaria loc. Gherta Mica, 
se propune extinderea retelei electrice de 0,4 kV In localitatea Gherta Mica, cu lucrarile aferente, dupa 
cum urmeaza: 

a) amplificarea postului de transfonnare PTA 4284 Statia Epurare 20/0,4 kV, de la 100 kVA 
la 160 kVA, prin urmatoarele lucrari: 

- se vor inlocui sigurantele de MT existente de 24kV/Inf=6,3A cu sigurante 24kV/Inf=lOA; 
- transformatorul existent din PTA 4284, 20/0,4kV de 100 kV A, va fi inlocuit cu un 

transformator de 160 kVA, 20/0,4 kV, grupa de conexiuni Dyn-5, cu pierderi reduse; 
- se va inlocui coloana trafo existenta cu coloana noua realizata cu conductor F2X 3x 120+ 120 

1. Numele si prenumele verificatorului: GRIGA ADRIAN-IULIU - tel. 0745 311420 
Autorizatia nr. 202120082/2021 eliberata de ANRE la 19.04.2021 

2. Denumirea proiectului lucrari montaj: ,,EXTINDERE RED GHERTA MICA, STR. 
TARGULUI'' 

2. Numar contract pentru verificare documentatie: - 
3. Proiectantul, faza de proiectare: Distributie Energie Electrica Romania S.A. - S.P. Satu Mare 

Mare, faza de proiectare: SF 
4. Beneficiarul, sursa de finantare: Distributie Energie Electrica Romania S.A. 
5. Planul de control pe faze determinate: este cuprins in lucrare 
6. Raport detaliat privind verificarea documentatiilor: 

6.1. Evidenta avizelor si acordurilor legale: sunt trecute in documentatie 
6.2. Puncte de vedere cu privire la solutiile adoptate: 

FISA 
privind verificarea documentatiei pentru montaj 

GRIGA ADRIAN-IULIU 
loc. Baia Mare 

Nr. 26/ februarie 2024 

Autoritatea Nationala de Reglementare 
in Domeniul Energiei 



2 

Verificator proiecte, 
ing. Adrian GRIGA 
data: 22 21-Wl.4 

1---- t , \ t"'J f\IB\i01·.a\a de . 
I Au Oil a .• ". . . . I Energ\E.I 
' r:,~g\ementz.re in dorne111u 

\ GRIGA ADR\A.N-llHJU 
\ • do1 'eniul 
\ 

.. de proieclf: in 1o · 
Venflca\or . . h o\ot'ice 

\ 
insta\a\il\or e\ectnce te n . :' 

I .. '" 2021'L008211S.ll·\ 2021 : Autonl<i'.'(J nr. 

In urma verificarii se considers proiectul corespunzator, :Iara observatii pentru faza verificata, 
semnandu-se documentele prezentate la verificare. Orice modificare adusa documentatiei si nesupusa 
unei noi verificari conduce la incetarea responsabilitatii verificatorului. 

7. Expertize: 
8. Modificari la documentatie, evenimente, etc.: - 
9. Data finalizarii activitatilor de verificare a documentatiilor: 22.02.2024 

6.3. Norme juridice aplicate: cele specificate in lucrare 
6.4. Asigurarea informatiilor necesare pentru materiale, executie, control, receptie sunt 

continute in documentatie 
6.5. Criterii de performanta tehnico-economice - sunt cuprinse in lucrare 
6.6. Asigurarea cu personal atestat sau autorizat: - 
6.7. Norme de protectia muncii, PSI si protectia mediului- sunt cuprinse in lucrare 
6.8. Partea econornica: este atasata la proiect 
6.9. Managementul executiei (grafice): este trecut in lucrare 

Documentatia cuprinde: 
• Comanda de proiectare 
• Cererea cu documentatia anexata 
• Memoriu tehnic 
• Devizul General cu centralizatoarele aferente 
• Certificat de Urbanism 
• Referat verificator ANRE 
• Plan de incadrare, Plan de situatie, Scheme electrice 

punctele Al,A2, .. A5, conform planului de situatie, Firidele de distributie se prevad cu prize de legare 
la pamant de maxim 4 ohm. 

Cablurile subterane se vor poza la adancimea de 0,8 m., in pat de nisip, iar in dreptul intrarilor 
se vor proteja cu teava PVC. 



EOI 

Sef proiect 

Nume Specificatie 

ing. Maritan Marian 

Verificat 

SF Extindere RED Gherta Mica, str, Targului Seara: 
1:10.000 

in . Gentimir Mihai Desenat 

Faza: Titlu Proiect: 

Data: 
01.2024 

ing. Maritan Marian 

Proiect nr. Beneficiar: ~ Distrlbutie Energie 
~ Electridi Romania 
Serviciu Proiectare Satu Mare 

E-23-4010 Distributie Energie Electrica Romania C.l.F. DEER RO 14476722 
R.C. DEER l12/352/20-02 
Wl.'tw.dishibutie-energie.ro 

Tel: +40 264 205 069 
Fax: +40 264 205 998 
office@distributie-energie.ro 

Plansa nr: Titlu Plansa: 

PLAN INCADRARE IN ZONA 
in . Gentimir Mihai Proiectat 

Verificator ANRE 

zona studiata 
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Verificator/Expert Nu me 

E03 

Verificator ANRE 

Specificatie Nume Seara: Extindere RED Gherta Mica, str. 
I SF 
'r:S=-e_f~p_ro_ie_c_t --+-it:!9. . M(:iritan M_aria7n-t----:~,.,.._-+------1-:::T:::-ar--=gt,-1J_u1_· ----------+-----! 
I Proiectat in . Gentimir Mihai Titlu Plansa: Plansa nr: 
I Verificat in . Maritan Marian Data: Schema de incadrare in sisrem- 20 kV 

Desenat in . Gentimir Mihai 01-2o24 

Faza: itlu roiect: 

E-23-4010 
Proiect nr. Oistribufie Energte Electrlcl Romania Beneficiar: 

Str. llie Mkdaru Nr. 28A, <00380, Ouj-Napoca, Jud. Cluj 
T<I: -HO 264 205 069 c.u. DUR 00 14476n2 Distributie Energie Electrica Romania 
Fax: +40 264 20S 998 ll.C. OHR 112/352/2002 
~-ro www.~ro 

lf!!!i!:~\~ DlstribuJle Energle 
1 Electrica Romania 

Serviciu Proiectare Satu Mare 

Referat/Expertiza/Numar/Data Semnatura 
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.c6_ Distributie Energie 
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in . Gentimir Mihai 
ing. Maritan Marian E04 

itlu Plansa: Schema mono 1 ara existenta 
PTA 4284 St. Epurare Gherta Mica 20/ 0,4 kV, 100 kVA Data: 

01.2024 

Plansa nr: 

Faza: 
SF 

E-23-4010 

Proiect nr: 

Seara: Titlu Proiect: 
Extindere RED Gherta Mica, str. 
Targului 

Verificat 
ing. Gentimir Mihai 

Desenat 

ing. Maritan Marian Sef proiect 

Specificatie Nume 

Proiectat 

Distrlbutie Energie Electrica Romania Beneficiar: 
Str. llie M8celaru Nr. 28A, 4003801 Cluj-Napoca, Jud. Ctuj 

Tel: +4o 264 205 069 c.I.F. DEER RO 14476722 Distributie Energie Electrica Romania 
Fax: +40 264 205 998 R.C. DEER J12/352/2002 
office@distributie-energie.ro wvrw.distributie-enerqie.ro 

.(i'\ Distrlbutie Energie 
~I Electrlca Romania 

Serviciu Proiectare Satu Mare 

Referat/Expe rtiza/N um a r/D ala Semnatura Cerinta 

rn u E- "' rn E 
~ i 

ro s "' ~ N 0 + &! :;J = a: i!' "' a: x s ~ 
:;:; 

ur "" u5 >- 
(.) 

~ 
-c 

Verificator/Expert Nume 

L 

2 3 4 

3x100/5A 

l.---- 

- · - · - · -j BPNTT I Protecpe lipsa nu! ~i supratensiune 
Protepe 
U» ~tori de JT 

o-+-c=~ . . . . . . . .....• ktreruptor automat 
In=l60A. 

Verificator ANRE 

< 4 0 

MO DUL 
MAS URA 

C.D 1.4 

--1 MODUL 

ALIMENT ARE 

Coloana J. T. 

Transformator ~ 
100 kV A, 20/0,4 kV 
Yzn-5 
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Cap. 2. FORMULARE  

CUPRINS 

 

 

Formular nr. 1. Acord de asociere 

Formular nr. 2. Declarație privind evitarea conflictului de interese (neîncadrarea 

în art. 59 și 60 din Legea 98/2016) 

Formular nr. 3. Declarație privind eligibilitatea (art. 164 din Legea 98/2016) 

Formular nr. 4. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 

și 167 din Legea 98/2016 

Formular nr. 5. Formularul de ofertă și anexa la acesta 

Formular nr. 6. Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de 

mediu, social și cu privire la relațiile de muncă 

 

  



Formular nr. 1 

 

Acord de asociere 

Nr. ___________ din _________________ 

 

1. PĂRȚILE ACORDULUI  

Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 

S.C _____________________________, cu sediul în ______________, str.______________, 

nr. _______, telefon ________________, fax __________________ înmatriculată la 

Registrul Comerțului din __________________ sub nr. ___________, cod de identificare 

fiscală _______________, cont __________________________________ deschis la 

____________________________ reprezentată de _____________________ având funcția 

de _____________________. în calitate de asociat – LIDER DE ASOCIERE 

și  

S.C _____________________________, cu sediul în ______________, str.______________, 

nr. _______, telefon ________________, fax __________________ înmatriculată la 

Registrul Comerțului din __________________ sub nr. ___________, cod de identificare 

fiscală _______________, cont __________________________________ deschis la 

____________________________ reprezentată de _____________________ având funcția 

de _____________________. în calitate de ASOCIAT 

 

2. OBIECTUL ACORDULUI 

2.1 Asociații au convenit să desfășoare în comun următoarele activități: 

a) participarea la procedura de achiziție publică organizată de ___________________ 
(denumire autoritate contractantă)  

__________ pentru atribuirea contractului /acordului cadru _____________________ 
(obiectul contractului / acordului-cadru) 

b) derularea în comun a contractului de achiziție publică în cazul desemnării ofertei 

comune ca fiind câștigătoare.  

 

2.2 Alte activități ce se vor realiza în comun:  

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

… ___________________________________ 

 

2.3 Contribuția financiară/tehnică/profesională a fiecărei părți la îndeplinirea contractului de 

achiziție publică este: 

 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 



2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitățile comune desfășurate de 

asociați se va efectua proporțional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

 

3. DURATA ACORDULUI 

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării 

procedurii de atribuire și se prelungește corespunzător cu perioada de îndeplinire a 

contractului (în cazul desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție) 

 

4. CONDIȚIILE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE A ASOCIERII 

4.1 Se împuternicește SC __________________, având calitatea de lider al asociației pentru 

întocmirea ofertei comune, semnarea și depunerea acesteia în numele și pentru asocierea 

constituită prin prezentul acord.  

4.2 Se împuternicește SC ___________________, având calitatea de lider al asociației pentru 

semnarea contractului de achiziție publică în numele și pentru asocierea constituită prin 

prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție. 

 

5. RĂSPUNDERE 

5.1 Părțile vor răspunde solidar și individual în fața Beneficiarului în ceea ce privește toate 

obligațiile și responsabilitățile decurgând din sau în legătură cu Contractul. 

 

6. ALTE CLAUZE 

6.1 Asociații convin să se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării 

contractului, acordându-și sprijin de natură tehnică, managerială sau/și logistică ori de câte 

ori situația o cere. 

6.2 Niciuna dintre Părți nu va fi îndreptățită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate 

să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii și prin 

obținerea consimțământului scris prealabil atât al celorlalte Părți cât și a Beneficiarului. 

6.3 Prezentul acord se completează în ceea ce privește termenele și condițiile de prestare a 

mentenanței, cu prevederile contractului ce se va încheia între ________________ și 

Beneficiar. 
(liderul de asociere) 

 

7. SEDIUL ASOCIERII 

7.1 Sediul asocierii va fi în _______________________________________________. 
(adresa completă, nr. de tel, nr. de fax) 

 

8. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 

8.1 Asocierea încetează prin: 

a) hotărârea comună a membrilor asociați ; 



b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere; 

c) neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii obiectivului de activitate sau a 

obligațiilor asumate de părți; 

d) alte cazuri prevăzute de lege ; 

 

9. COMUNICĂRI 

9.1 Orice comunicare între părți este valabil îndeplinită dacă se va face în scris și va fi 

transmisă la adresa/adresele ___________________________, prevăzute la art. _______ 

9.2 De comun acord, asociații pot stabili și alte modalități de comunicare. 

10. LITIGII 

10.1 Litigiile intervenite între părți se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare 

vor fi soluționate de către instanța de judecată competentă 

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi _____________ în _______ exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru autoritatea contractantă. 

 

LIDER ASOCIAT 

__________________ 

semnătura 

 

ASOCIAT 1 

__________________ 

semnătura  

 

 

NOTĂ: Prezentul Acord de Asociere conține clauzele obligatorii, părțile putând adăuga și alte clauze 
  



Formular nr. 2 

Operator economic 

_______________ 

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA (art. 164 din Legea 98/2016) 
 

 

Subsemnatul _______________, administrator al __________________, cu sediul în 

_____________________________________, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea 

excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 

ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru 

comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea 

contractelor de achiziție publică, respectiv:  

a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de 

dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat;  

b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu 

modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție 

prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și 

sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de 

dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat;  

c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-

185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile 

corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a 

fost condamnat;  

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 

prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de 

dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat;  

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și 

sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și 

combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau 

finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și 

completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 

286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare 

ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995. 

 



De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a 

sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că niciun membru al organului de 

administrare, de conducere sau de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de 

decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta 

definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016. 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 

înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 

declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. 

 

 Data: ______________ 

 Administrator, 

 _________________ 

  



Formular nr. 3 

Operator economic 

_______________ 

 

 

DECLARAȚIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și 167 din Legea 98/2016 
 

 

 

Subsemnatul ________________, administrator al ____________________, cu sediul în 

_____________________________________________, ofertant la procedura inițiată pentru 

atribuirea contractului de achiziție publică, având ca obiect 

_______________________________________________________ organizată de 

_______________, declar pe propria răspundere că:  

1. Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la 

bugetul general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) și art. 

166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.  

2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea 

98/2016, respectiv:  

a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;  

b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 

încetarea activității;  

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea;  

d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în 

cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  

e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 

cauză;  

f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;  

g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul 

unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract 

de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a 

respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;  

h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea 

autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii 

criteriilor de calificare și selecție;  

i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, 

să obținem informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 

procedurii de atribuire și nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o 

influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din 

procedura de atribuire. 

 



Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 

înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 

declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. 

 

Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislației privind falsul în declarații. 

 

 Data: ______________ 

 Administrator, 

 _________________ 



Formular nr. 4 

Operator economic, 

______________________________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016, privind 

achizițiile publice  

 

 

Subsemnatul _____________________ în calitate de ________________ al Ofertantului/ 

Ofertantului asociat/Subcontractantului/Terțului susținător ___________________ declar pe 

propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în 

situația de conflict de interese, astfel cum sunt situațiile prevăzute de art. 59 și art. 60 din 

Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu oricare din persoanele nominalizate în 

documentație.  

Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 

modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 

contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe 

parcursul derulării contractului de achiziție publică, având în vedere și prevederile art. 61 din 

Legea nr. 98/2016. 

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 

înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 

declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în 

scopul verificării datelor din prezenta declarație. 

Societatea ____________________ este organizată ca societate pe acțiuni cu capital social 

reprezentat prin acțiuni la purtător: 

 

 DA. Ne angajăm să respectăm prevederile art. 53, alin (2) și (3) din Legea 98/2016. 

 NU 

 

 

Numele și prenumele __________________________, în calitate de, 

_______________________ legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele 

______________________________________. 

      (denumire/nume operator economic) 

 

Data:________________ 

 
Ofertant 

__________________________________ 

(semnătura și ștampila) 

  



Formular nr. 5 

Operator economic 

__________________________ (denumirea) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

Către, 

____________________________ (autoritatea contractantă) 

 

După examinarea documentației de atribuire și înțelegerea completă a cerințelor din 

documentație, subsemnatul/subsemnații, reprezentanți ai Ofertantului ___________________ 

ne angajăm să semnăm contractul __________________ (denumirea proiectului) să 

demarăm, să executăm și să finalizăm lucrările specificate în acesta, în conformitate cu 

cerințele din documentația de atribuire și cu propunerea noastră tehnică anexată, la prețurile 

specificate mai jos, după cum reies din devizele ofertei. 

Prin propunerea noastră financiară, pentru lucrările solicitate oferim un preț total de 

___________ lei fără TVA (suma în cifre și litere), la care se adaugă TVA în valoare de 

_____________ lei (suma în cifre și litere), din care: 

− servicii de proiectare tehnică _______________ (suma în cifre și litere), fără TVA, la 

care se adaugă TVA în valoare de _______________ (suma în cifre și litere). 

− asistență tehnică din partea proiectantului _______________ (suma în cifre și litere), 

fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de ____________ (suma în cifre și litere). 

− -execuție de lucrări ________________ (suma în cifre și litere), fără TVA, la care se 

adaugă TVA în valoare de ___________________ (suma în cifre și litere). 

Durata totală de proiectare și execuție a obiectivului de investiții ofertată este de ___ luni. 

Termenul de garanție ofertat este de ______ luni pentru execuția lucrărilor. 

 

Subsemnatul/subsemnații declarăm că: 

a. Am examinat conținutul documentației de atribuire, precum și toate răspunsurile la 

solicitările de clarificări comunicate până la data depunerii ofertelor și îl acceptăm în 

totalitate, fără nicio rezervă sau restricție; 

b. Am înțeles și am acceptat prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei 

proceduri de atribuire și oricare alte cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, 

stipulările și condițiile incluse în invitația de participare și documentația de atribuire.  

c. În calitate de ofertant la această procedură de atribuire declarăm că nu am întreprins și nu 

vom întreprinde nicio acțiune și/sau inacțiune în scopul de a restricționa concurența. 

Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică, această ofertă împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 

câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

Data: ______________ 

_______________________ (denumirea reprezentantului), în calitate de ________________ 

(administrator/director/împuternicit/etc), legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele 

____________________ (denumirea ofertantului). 

  



Formular nr. 6 

 

 

OFERTANT/ SUBCONTRACTANT 

________________________________________ 

(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) 

 

 

Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al 

relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă 

 

 

Subsemnatul(a), _________________ domiciliat(a) în ________________________________ 

(nume/ prenume)                                                                 (adresa de domiciliu) 

identificat(ă) cu act de identitate ___________, seria ____________, nr. ______________, eliberat de  

(CI/ Pașaport) 

_______________________, la data de ______________, CNP ____________________, în calitate 

de reprezentant împuternicit al Ofertantului/ Subcontractantului __________________________  
(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) 

la procedura pentru atribuirea contractului de servicii ____________________________ organizată de 

_______________________________________, declar pe propria răspundere, că pe toată durata 

contractului, voi respecta reglementările obligatorii din domeniul mediului, social și al relațiilor de 

muncă. 

De asemenea, declar pe propria răspundere, că pe toată durata contractului, voi respecta 

legislația de securitate şi sănătate în muncă, în vigoare, pentru tot personalul angajat în prestarea 

serviciilor. 

 

Totodată, declar că am luat la cunoștință prevederile art 326 «Falsul în Declarții» din Codul 

Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele 

prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii 

unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 

declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 

2 ani sau cu amendă.". 

 

 

 

Data: ______________ 

 

Reprezentant împuternicit al Ofertantului/ Subcontractantului  

(denumirea Ofertantului – în cazul unei Asocieri, toată Asocierea, și denumirea reprezentantului împuternicit) 

______________________________ 
(semnătura și ștampila) 

 

 

 

Notă: În situația în care ofertantul a declarat în cadrul ofertei că va subcontracta parte/părți din 

contract, Formularul va fi completat și de către subcontractanții declarați în ofertă. 
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Contract de servicii de proiectare și execuție lucrări 

nr.______________data_______________ 

 

 

1. Preambul 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind modul de realizare a achizițiilor publice, procedurile de 

atribuire a contractelor de achiziție publică și de organizare a concursurilor de soluții, 

instrumentele și tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de 

achiziție publică, s-a încheiat prezentul contract de lucrări, 

Între: 

COMUNA GHERȚA MICĂ, cu sediul în loc. Gherța Mică, jud. Satu Mare, nr. 234, cod 

poștal 447140, telefon/fax: 0261-838010, CIF 3896917, cont bancar _______________ 

deschis la Trezoreria Negrești Oaș, reprezentată legal prin CIUTA IOAN, având funcția de 

primar,  în calitate de achizitor, pe de o parte 

și  

_______________ cu sediul în _______, str _______, tel/fax ___________ / _________ 

număr de înmatriculare  _________  cod fiscal  _______________ cont Trezoreria ______, 

_______________________________, reprezentat prin ___________, -administrator, în 

calitate de executant. 

 

2. Definiții  

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

a. contract –prezentul contract și toate anexele sale; 

b. achizitor și executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în 

prezentul contract; 

c. prețul contractului - prețul plătibil executantului de către achizitor, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor 

obligațiilor sale, asumate prin contract; 

d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 

e. forța majoră- reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter 

extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara 

controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și 

care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 

considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau 

orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, 

embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat 

forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor 

uneia din părți; 

f. zi- zi calendaristică; an- 365 zile. 

(se adaugă orice ce alți termeni pe care părțile înțeleg să îi definească pentru contract) 

 

3. Interpretare 

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. 
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Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul și prețul contractului 

4.1 - Executantul se obligă să execute contractul de servicii de proiectare și execuție lucrări 

pentru obiectivul de investiție „EXTINDERE RED GHERȚA MICĂ, STR. 

TÂRGULUI”, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate 

prin prezentul contract. 

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru îndeplinirea 

contractului de servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție 

„EXTINDERE RED GHERȚA MICĂ, STR. TÂRGULUI”. 

4.3 - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, 

conform graficului de plăți, este de _________ lei, fără TVA, la care se adaugă TVA în 

valoare de _______ lei, din care: 

 

Servicii de proiectare :  

- servicii de proiectare (Pth+DTAC+DDE+DAA): - ____ lei 

- asistență tehnică din partea proiectantului (inclusiv participare la faze 

determinate): - __________ lei 

 

Execuția de Lucrări: 

- execuție de lucrări - ____ lei 

 

5. Durata contractului 

5.1 – Durata prezentului contract este de ____ luni (servicii de proiectare ____ luni și 

execuție lucrări ____ luni), începând cu data emiterii ordinului administrativ de începere a 

serviciilor/lucrărilor, și se poate prelungi în concordanță cu contractul de finanțare și cu actele 

adiționale ulterior încheiate și aprobate. 

 

6. Documentele contractului 

6.1 - Documentele contractului sunt (cel puțin): 

a) caietul de sarcini; 

b) propunerea tehnică și propunerea financiară; 

c) graficul de îndeplinire a contractului; 

d) garanția de bună execuție, dacă este cazul; 

e) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul. 

(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părțile înțeleg să le considere ca fiind 

parte integrantă a contractului) 

 

7. Executarea contractului  

7.1 - Executarea contractului începe cu data emiterii ordinului administrativ de începere a 

lucrărilor și după constituirea garanției de bună execuție și predarea amplasamentului și se 

termină la finalizarea lucrărilor și semnarea procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor. 

(se precizează data la care începe execuția contractului) 

 

8. Protecția patrimoniului cultural național  

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de 

interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre 

părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.  

8.2 - Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau 

oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, 
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iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre 

această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea 

acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții executantul suferă întârzieri și/sau cheltuieli 

suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili: 

a. orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul; 

b. totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului. 

8.3 - Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor 

prevăzute la clauza 8.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia 

monumentelor istorice. 

 

9. Obligațiile principale ale executantului 

9.1 - Executantul se obligă să execute, să finalizeze și să întrețină „EXTINDERE RED 

GHERȚA MICĂ, STR. TÂRGULUI”, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul 

contract. 

9.2 - (1) Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările, precum și de a remedia 

viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate 

prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract. 

(2) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

9.3 - Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuției 

lucrării, spre aprobare, graficul de plăți necesar execuției lucrărilor, în ordinea tehnologică de 

execuție.  

9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța 

tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, 

cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.  

(2) Un exemplar din documentația predată de către achizitor executantului va fi ținut de 

acesta în vederea consultării de către Inspecția de Stat în Construcții, Lucrări Publice, 

Urbanism și Amenajarea Teritoriului, precum și de către persoane autorizate de achizitor, la 

cererea acestora. 

(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul și caietele de sarcini care nu au fost 

întocmite de el. Dacă totuși contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să 

fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a 

lucrărilor. 

(4) Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, la termenele precizate în 

anexele contractului, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, în situațiile 

convenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care 

executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 

9.5 - (1) Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice 

problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul 

consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a 

ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa 

dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 

(2) În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la alin.(1) determină 

dificultăți în execuție care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi 

acoperite pe cheltuiala achizitorului. 

9.6 -(1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de 

achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și 

resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective. 
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(2) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, 

dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a 

rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă 

este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea 

trasării de către proiectant, executantul are obligația de a proteja și păstra cu grijă toate 

reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

9.7 - Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația: 

i. de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe 

șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul 

său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) 

în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

ii. de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de 

iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost 

solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării 

lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;  

iii. de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe și în 

afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, 

proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați 

de metodele sale de lucru. 

9.8 - Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 

echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de 

începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării.  

9.9 - (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, executantul are 

obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil 

sau în mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 

b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private 

care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, 

daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau 

în legătură cu obligația prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine 

executantului. 

9.10 - (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 

comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea 

acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanții săi; executantul va 

selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel 

încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, 

echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura 

în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor și 

podurilor respective. 

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe 

apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se 

înțelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile și prin 

„vehicul” se înțelege orice ambarcațiune, iar prevederile respective se vor aplica în 

consecință. 

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 

comunică cu sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, 

echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, executantul are obligația de a despăgubi 

achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 
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(4) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil și va 

plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului 

materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri 

care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului.  

9.11 - (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația: 

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier; 

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de 

materiale; 

iii) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii 

de orice fel, care nu mai sunt necesare. 

(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, 

numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în 

scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție. 

9.12 - Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 

construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării și, după împlinirea acestui 

termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență, ca 

urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente execuției lucrării. 

9.13 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de 

echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu 

execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; și 

ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția 

situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului 

de sarcini întocmit de către achizitor. 

 

10. Obligațiile achizitorului 

10.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru execuția și 

finalizarea contractului de servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de 

investiție „EXTINDERE RED GHERȚA MICĂ, STR. TÂRGULUI”. 

10.2 - La începerea lucrărilor, achizitorul are obligația de a obține toate autorizațiile și avizele 

necesare execuției lucrărilor. 

10.3 - (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, dacă nu s-

a convenit altfel, următoarele: 

a. amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 

b. suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier; 

c. căile de acces rutier și racordurile de cale ferată; 

d. racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita 

amplasamentului șantierului. 

(2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către executant. 

10.4 - Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului întreaga documentație 

necesară pentru execuția lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele 

stabilite prin graficul de execuție a lucrării. 

10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referință, 

căilor de circulație și a limitelor terenului pus la dispoziția executantului, precum și pentru 

materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. 

10.6 - Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel 

mult 5 zile de la notificarea executantului. 
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10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte 

informații furnizate executantului, precum și pentru dispozițiile și livrările sale. 

 

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor  

11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu își îndeplinește obligațiile asumate 

prin contract în termenul convenit, achizitorul este îndreptățit să deducă din valoarea fără 

TVA a lucrărilor rămase de executat, cu titlu de penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% pentru 

fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. 

11.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, acesta are obligația de a plăti, cu titlu de penalități, o sumă echivalentă 

cu 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, pentru plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă 

a obligațiilor. 

11.3 (1) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, 

în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera rezilierea de plin-drept a contractului, 

cu plata de daune-interese.  

(2) În cazul depășirii termenului prevăzut la art. 5 din prezentul contract de către executant, 

achizitorul are dreptul să considere contractul reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea 

în întârziere sau orice formalitate prealabilă. În această situație executantul datorează 

achizitorului daune compensatorii, în cuantum de 10% din prețul lucrărilor neexecutate.  

11.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă 

adresată executantului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția 

ca această renunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire al 

executantului. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 

pentru partea din contract executată până la data denunțării unilaterale a contractului. 

 

Clauze specifice 

 

12. Garanția de bună execuție a contractului 

12.1 Garanția se va constitui în cuantum de 5% din valoarea contractului fără TVA, în 

conformitate cu prevederile art. 154 alin. 4 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și 

completările ulterioare, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului și, oricum, 

înainte de începerea execuției contractului. Aceasta poate fi constituită și prin rețineri 

succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. În acest caz, contractantul are obligația 

de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de 

disponibil distinct, la dispoziția autorității contractante. Suma inițială care se depune de către 

contractant nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din valoarea contractului fără TVA. 

12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare și să emită ordinul de 

începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanției de 

bună execuție. 

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita 

prejudiciului creat, dacă executantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută 

necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții 

asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru 

executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.  

12.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție în termen de: 

-70%  din  valoarea  garanției,  în  termen  de  14  zile  de  la  data încheierii procesului-

verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra 

ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 
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-restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, 

pe baza procesului-verbal de recepție finală.  

12.5 - Garanția lucrărilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului. 

 

13.Începerea și execuția lucrărilor 

13.1 - (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în termen de 7 zile de la primirea 

ordinului în acest sens din partea achizitorului. 

 (2) Executantul trebuie să notifice achizitorului și Inspecției de Stat în Construcții, Lucrări 

Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. 

13.2 -(1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie 

terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se 

consideră date contractuale. 

 (2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de 

execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, după opinia 

achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a 

lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea 

terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant 

de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract. 

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă 

nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este îndreptățit să-i 

fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, 

în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a 

stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract. Părțile contractante au 

obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați 

profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea 

executantului și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică 

atestată potrivit legii, din partea achizitorului. 

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 

muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea 

obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  

13.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația de execuție; 

verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum și condițiile de 

trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la 

contract.  

(2) Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare 

pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv 

manopera aferentă acestora, revin executantului. 

(3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau 

materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt 

corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. 

În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 

13.5 - (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 

aprobarea achizitorului. 

(2) Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, 

inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate. 

(3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția 

achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. 
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(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost 

executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și 

refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 

 

14. Întârzierea și sistarea lucrărilor 

14.1 - În cazul în care:  

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 

ii) condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau 

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit 

prin încălcarea contractului de către acesta, 

îndreptățesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor 

sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili: 

(1) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul; 

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului. 

14.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 11.2, acesta are dreptul de a 

sista lucrările sau de a diminua ritmul execuției dacă achizitorul nu plătește în termen de 28 

de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 17.2; în acest caz, va notifica, în scris, 

acest fapt achizitorului. 

 

15. Finalizarea lucrărilor 

15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-

un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care 

se calculează de la data începerii lucrărilor. 

15.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, 

achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei 

de recepție. 

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, 

achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, 

stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor 

lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia 

de recepție. 

15.3 - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 

corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. 

În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția. 

15.4 - Recepția se poate face și pentru părți ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic și 

funcțional.  

 

16. Perioada de garanție acordată lucrărilor 

16.1 - Perioada de garanție este de 36 luni și decurge de la data recepției la terminarea 

lucrărilor și până la recepția finală. 

16.2 - (1) În perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de 

achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și 

altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala 

proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

i) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

contractului; sau 

ii) unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei 

părți a lucrărilor; sau 
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iii) neglijenței sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligațiile 

explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. 

(3) În cazul în care defecțiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de 

către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca 

lucrări suplimentare. 

16.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 15.2 alin.(2), 

achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. 

Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau 

reținute din sumele cuvenite acestuia. 

 

17. Modalități de plată 

17.1 - Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant în termen de 5 zile 

lucrătoare de la încasarea sumelor de la AM, după executarea lucrărilor, în baza facturilor 

emise de executant și a documentelor justificative. Plățile în valută se vor efectua prin 

respectarea prevederilor legale. 

17.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei 

convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua 

ritmul execuției. Imediat ce achizitorul își onorează restanța, executantul va relua executarea 

lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. 

17.3 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată 

definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în 

special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi 

plătită imediat. 

17.4 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu 

va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform 

contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea 

perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate 

nu va fi condiționată de eliberarea certificatului de recepție finală. 

 

18. Ajustarea prețului contractului1 

18.1 - Pentru lucrările executate, plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate 

în propunerea financiară, anexă la contract. 

18.2 - Prețul contractului se ajustează în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 15/2021 

privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.  

 

19. Asigurări 

19.1 - (1) Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce 

va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile 

de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți 

să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse 

către terțe persoane fizice sau juridice. 

(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare 

va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 

(3) Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polița sau 

polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

 

1Clauza se utilizează numai în cazul în care prețul contractului poate fi actualizat, cu condiția ca documentația 

de atribuire să precizeze acest lucru, precum și să conțină formula de ajustare ce urmează a fi utilizată, indicii 

care vor fi utilizați și sursa informațiilor cu privire la evoluția acestora. 
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(4) Executantul are obligația de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru 

toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la 

cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații 

plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția unui accident sau prejudiciu 

rezultând din vina achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia. 

 

20. Subcontractanți 

20.1 - Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în 

aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul. 

20.2 - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 

încheiate cu subcontractanții desemnați. 

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate 

cu aceștia se constituie în anexe la contract. 

20.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care 

îndeplinește contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de executant de modul în care își 

îndeplinește partea sa din contract. 

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților, dacă aceștia nu își 

îndeplinesc partea lor din contract. 

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit 

partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și se 

va face numai cu acordul achizitorului. 

 

21. Forța majoră 

21.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 

21.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 

21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar 

fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 

21.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, 

imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție 

în vederea limitării consecințelor. 

21.5 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

21.6 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 

luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

22. Soluționarea litigiilor 

22.1 - Achizitorul și executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 

legătură cu îndeplinirea contractului. 

22.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și executantul nu 

reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa 

să se soluționeze fie prin arbitraj la Camera de Comerț și Industrie a României, fie de către 

instanțele judecătorești din România.  

(se precizează modalitatea de soluționare a litigiilor) 
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23. Limba care guvernează contractul 

23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

24. Comunicări 

24.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 

să fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul 

primirii. 

24.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 

condiția confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

25. Legea aplicabilă contractului 

25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Părțile au înțeles să încheie astăzi, _________, prezentul contract în două exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte. 

 

 

Achizitor, 

Comuna GHERȚA MICĂ 

Primar, Ciuta Ioan 

Executant, 

__________________ 
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